
Specyfikacja Techniczna (ST) wymagania ogólne dla zadania : Budowa budynków B1, B2, B3 - PTBS  
 

  Str.1

 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN :  BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NR B1, B2 i B3 W 
POLKOWICACH PRZY UL.CHOPINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTOR: 
 
Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację sporządził : mgr inż. Tomasz Duszyński    
 



Specyfikacja Techniczna (ST) wymagania ogólne dla zadania : Budowa budynków B1, B2, B3 - PTBS  
 

  Str.2

 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – KODY  CPV :  

45000000-7 - Roboty budowlane 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

ST 1-9 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE :  

ST. 1 INFORMACJE WSTĘPNE 

ST. 2 REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST. 3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

ST. 4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE TRWANIA ROBÓT 

ST. 5 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

ST. 6 MATERIAŁY 

ST. 7 SPRZĘT 

ST. 8 TRANSPORT 

ST. 9 ZAKRES REALIZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna (ST) wymagania ogólne dla zadania : Budowa budynków B1, B2, B3 - PTBS  
 

  Str.3

1      Informacje wstępne 
1.1      Lokalizacja robót : teren inwestycji położony jest w Polkowicach pomiędzy ulicami Chopina, 3-go Maja, 

na osiedlu Centrum. Inwestycja obejmuje teren działek o numerach ewidencyjnych 165/24, obręb 1 
Polkowice Miasto. Przez teren przewidziany na budynek B3 przebiega sieci uzbrojenia podziemnego: 
nieczynna sieć ciepłownicza, która w ramach zadania będzie podlegała rozbiórce. 

1.2     Plac budowy leży przy ogólnodostępnych ulicach stanowiących własność Gminy Polkowice, ulice 
posiadają nawierzchnię utwardzoną, najkorzystniejszy dojazd na plac budowy od strony ul.  od  strony  
ulicy Skalników. Teren budowy jest obecnie ogrodzony - ogrodzenie należy do Zamawiającego. 
Budowany budynek ma czynne przyłącze elektryczne zakończone rozdzielnią budowlaną (RB-etką), 
licznik znajduje się w ZK , energia dostarczana jest na obiekt na podstawie umowy podpisanej przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie korzystał z prądu z tego źródła, od chwili przekazania placu budowy 
Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycie energii (potrącenie z faktur Wykonawcy przedkładanych 
Zamawiającemu).  Teren robót jest do oglądu Wykonawców w każdy dzień,  informację dodatkowe od 
Inwestora można uzyskać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00. Zamawiający dopuszcza w 
terminie składania ofert dokonywanie wszelkich oględzin i odkrywek umożliwiających Wykonawcy 
zebranie wszystkich informacji o elementach wykonanych robót i zakresie robót niezbędnych do 
prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

1.3     Autor projektu: : MODUŁ LT Biuro Autorskie, ul. Odrodzenia 29, 59-300 Lubin, projektant główny mgr 
inż. arch. Józef Kordas   

1.4 Na roboty budowlane stanowiące przedmiot realizacji wydano decyzje pozwolenia na budowę 
− dla budynku B1  nr 83.2013 z dnia 16.05.2013 r. 
− dla budynku B2 nr 82.2013 z dnia 16.05.2013 r, 
− dla budynku B3 nr 84.2013 z dnia 16.05.2013 r. 

1.5 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
(SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją robót 
budowlanych objętych zadaniem pn.: BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 
WIELORODZINNYCH NR B1, B2 i B3 W POLKOWICACH PRZY UL.CHOPINA 

1.6 ST i SST są  integralną częścią dokumentów przetargowych oraz umowy na realizację przedmiotowego 
zadania. 

1.7 Specyfikacja techniczna (ST i SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót objętych w/w zadaniem. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i elementów drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.8 Wytyczne dla Wykonawcy w celu sporządzenia ofert -  kosztorysu ofertowego  :  
W każdej podlegającej rozpatrywaniu ofercie Wykonawca zgodnie z Formularzem ofertowym określa 
kosztorysową cenę  brutto Cb. Cenę tą należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej (kalkulacji kosztorysu)  
przy zachowaniu następujących założeń: 
1.8.1. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające :  

a) z opisów pozycji przedmiarów robót dla budynku nr B1, B2 i B3, 
b) z zapisów umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST i SST. 
c) z norm wymienionych w specyfikacji technicznej ST  
d) z obowiązujących przepisów, a w szczególności z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej 

ustawy 
e) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej 
f) z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów i urządzeń 
g) z przepisów bhp 
h) z zapisów uzgodnień i warunków technicznych dołączonych do dokumentacji projektowej, 
i) z możliwych zdarzeń losowych  związanych z realizacją zamówienia, 
j) z wartości  materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, 
k) z udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na materiały i  urządzenia dostarczonych w ramach realizacji 

zadania,  
1.8.2 W ofercie należy także podać następujące wskaźniki kosztorysowe: 

a) Roboczogodzina :R   = …….. zł/r-g 
b) Koszty pośrednie : Kp (od R+S)  = ……… % 
c) Koszty zakupu materiałów :Kz (od M) = ……… % 
d) Zysk : Z (od R+S+Kp)   = ……… %. 

1.8.3 Cena ofertowa oraz wskaźniki cenotwórcze muszą równoważyć Wykonawcy następujące koszty: koszty 
załadunku, wyładunku, transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników i materiałów,  wszelkich robót 
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przygotowawczych, pomiarowych, porządkowych, koszty organizacji ruchu tymczasowego (wyjazdu z placu 
budowy), zajęć i wyłączeń oraz oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego, organizowania i 
funkcjonowania placu budowy wraz z kosztami ewentualnego ustawienia żurawia budowlanego, koszty 
późniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, stałego ogrodzenia placu 
budowy, koszty dostawy i poboru wody i energii elektrycznej, czasowych wyłączeń urządzeń 
elektroenergetycznych i gazowych z eksploatacji, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, badaniami 
poprawności ich wykonania, koszty nadzoru technicznego, geodezyjnego i geologicznego, koszty etapowej 
realizacji prac oraz innych  utrudnień  wynikających z lokalizacji robót na użytkowanym obszarze miasta, 
1.8.4  Cena ofertowa musi zawierać pełny zakres rzeczowy robót z niezbędnymi kosztami, opłatami itp. 
niezbędnymi dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 
1.8.5 Cena ofertowa  musi wynikać z kalkulacji kosztorysowej dołączonej do oferty. Kalkulację kosztorysową 
należy sporządzić na podstawie dostarczonych przedmiarów i uzupełnić o wszelkie koszty, które Wykonawca, 
po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i terenem realizacji zadania poniesie w trakcie jego realizacji.  
1.8.6 Wykonawca w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych ma obowiązek pisemnie 
zgłosić błędy zauważone w projekcie budowlanym lub wykonawczym,  specyfikacji technicznej (ST i SST), 
opisie pozycji przedmiarów robót, uniemożliwiające prawidłową wycenę ofertową i prawidłowe wykonanie 
robót budowlanych. Nie zgłoszenie w wyżej wskazanym terminie błędów w w/w dokumentach projekcie 
budowlanym lub wykonawczym,  przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i 
wykonanie na tej podstawie robót skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy z  tytułu 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnością z tytułu gwarancji. 
1.8.7 Wpisane w przedmiarach dane (podstawy wyceny) dotyczące wskazanych katalogów (KNNR, KNR i in.) 
zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisy robót z tych katalogów nie zobowiązują 
Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysu zgodnie z wymieniona podstawą normatywną. Umożliwia to 
Wykonawcy wycenę zgodną z wiedzą techniczną, czy uwzględniającą  inny sposób realizacji przedmiotu 
zamówienia niż wynika to z przypisanych do tych pozycji  baz normowych (podstaw wyceny). 
1.8.8 Roboty towarzyszące i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze należy uwzględnić w zakresie 
robót podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych kalkulacji kosztorysu dołączonego do oferty. 
1.8.9 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru końcowego wszelkich 
niezbędnych badań, testów oraz uzgodnień z właściwymi urzędami i właścicielami urządzeń zlokalizowanych na 
terenie realizowanego zadania. 
1.8.10Przyjmuje się, że cena kosztorysowa brutto Cb zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności 
lokalizacji, cechy szczególne terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i 
zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
1.8.11Cena kosztorysowa brutto Cb obejmuje wszystkie składniki potrzebne do wykonania przedmiotu umowy 
w ilościach określonych  przedmiarem robót . 
1.9 Charakterystyka zadania inwestycyjnego pn.  :  
 
DLA BUDYNKU B1 – UL. FRYDERYKA CHOPINA 22 I 24 
Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia :  

1.  Liczba mieszkań ogółem     - 16 szt. 
2.  Powierzchnia zabudowy    -  516,40m2 
3.  Powierzchnia  użytkowa mieszkań Pum   -  986,62  m2 
4.  Powierzchnia całkowita   (Pc)    - 1 621,08 m2 
5.  Powierzchnia całkowita netto  (Pcn)    - 1 400,16 m2 
6.  Kubatura       - 5381 m3 
7.  Powierzchnia użytkowa ogółem (Pu)   - 1 400,16 m2 
8. powierzchnia użytkowa garaży (Pug)   - 413,54 m2 
9. liczba miejsc  – garaż      - 18  szt. 

Pow. użytkowa wg typów mieszkań  
 2 pokojowe  – 49,08 m2                       2 szt. 
 3 pokojowe – 56,74-56,92m2    10 szt. 
 5 pokojowe  – 77,68 - 82,49 m2       4 szt. 
  
DLA BUDYNKU B2 – UL. FRYDERYKA CHOPINA 26 
Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia :  

1.  Liczba mieszkań ogółem     - 12 szt. 
2.  Powierzchnia zabudowy    - 213,90 m2 
3.  Powierzchnia  użytkowa mieszkań Pum   - 543,31 m2 
4.  Powierzchnia całkowita   (Pc)    - 816,13 m2 
5.  Powierzchnia całkowita netto  (Pcn)    - 625,35 m2 
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6.  Kubatura       - 2977,90 m3 
7. Powierzchnia użytkowa ogółem (Pu)   - 625,35 m2 
8. Powierzchnia użytkowa garaży (Pug)   - 112,04 m2 
9. Liczba miejsc  – garaż     - 4  szt.. 

Pow. użytkowa wg typów mieszkań  
 1 pokojowe – 37,11     1 szt. 

2 pokojowe  – 43,47-48,51 m2       9 szt. 
 3 pokojowe  – 54,63 - 74,07 m2        2 szt. 
 
DLA BUDYNKU B3 – UL. FRYDERYKA CHOPINA 28, 30 i 32 
Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia :  

1.  Liczba mieszkań ogółem     - 24 szt. 
2.  Powierzchnia zabudowy                                                     - 767,02 m2 
3.  Powierzchnia  użytkowa mieszkań Pum   -  1475,32 m2 
4.  Powierzchnia całkowita   (Pc)    - 2419,12 m2 
5.  Powierzchnia całkowita netto  (Pcn)    - 2083,75 m2 
6.  Kubatura       - 9244 m3 
7.  Powierzchnia użytkowa ogółem (Pu)   - 2083,75 m2 
8.  Powierzchnia użytkowa garaży (Pug)   - 608,43 m2 
9.  Liczba miejsc  – garaż     - 26  szt. 

Pow. użytkowa wg typów mieszkań  
 2 pokojowe – 48,81-49,08m2      3 szt.   

3 pokojowe  –56,74 - 56,92 m2     15 szt 
 5 pokojowe  – 77,68 - 84,65 m2       6 szt 
 
Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: 
Wszystkie mieszkania na parterze są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
 

2      Realizacja robót budowlanych 
2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo osób i mienia na placu 

budowy, metody użyte podczas realizacji zamówienia oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną ST i SST, opisami pozycji przedmiarów robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2 Wymagania Zamawiającego co do realizacji przedmiotu umowy zawarte są w dokumentach inwestycji, 
dla których obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
• wpisy  Inspektora Nadzoru dokonane w dziennik budowy,  
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST i SST), 
• opisy pozycji przedmiarów robót, 
• dokumentacja projektowa, 
• protokoły konieczności, 
• pisemne polecenia Inspektora Nadzoru,  
• pisemne uzgodnienia pomiędzy Stronami. 

2.3 W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na przekazanie placu budowy Wykonawca otrzyma 
wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, dziennik budowy dla każdej decyzjipozwlenia na 
budowę, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej dla każdego budynku.  

2.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u Zamawiającego informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

2.5 Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 
szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Jeżeli uszkodzenie dotyczy 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania Jednostki Wojskowej  Wykonawca zobowiązany będzie 
niezwłocznie usunąć uszkodzenie. Brak odpowiednich działań Wykonawcy upoważnia Zamawiającego 



Specyfikacja Techniczna (ST) wymagania ogólne dla zadania : Budowa budynków B1, B2, B3 - PTBS  
 

  Str.6

do usunięcia uszkodzenia na koszt Wykonawcy. Koszt naprawy infrastruktury zostanie potrącony                           
z  wynagrodzenia Wykonawcy.   

2.6 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  Zamawiający wymaga aby : 

− osi ław i ścian fundamentowych,  osie stóp, ścian i słupów konstrukcyjnych budynku były wyznaczone 
przez geodetę w ramach nadzoru geodezyjnego zapewnionego przez Wykonawcę. 

− reper roboczy, poziom posadowienia budynku, „zero” budynku, poziomy stropów był wyznaczane                                 
przez geodetę w ramach nadzoru geodezyjnego.   

2.7 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez geodetę Wykonawcy w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

2.8 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych, urządzeń i elementów 
wyposażenia technicznego i użytkowego w sąsiedztwie placu budowy (wykonanych wcześniej budynków 
B4 i B5) do chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru końcowego bez wad i usterek. 
Odtworzenie w terenie np. reperów należy do wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe, urządzenia i elementy wyposażenia technicznego i użytkowego Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

2.9 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy         
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych robót opisanych 
przedmiarami.  

2.10 Kierownik budowy jest osobą wskazaną w umowie przez Wykonawcę, upoważnioną do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy. 
Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr207, poz. 2016 ze zmianami), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy 
oraz zapisami umowy z Zamawiającym. 
 
Uwaga : Zamawiający wymaga aby oferta Wykonawcy uwzględniała udział Kierownika Budowy 
(kierowników robót) w czynnościach uzyskiwania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanych budynków B1, B2 i B3 (np. udział w kontrolach organów 
wymienionych w art. 51 Prawa Budowlanego oraz obowiązkowej kontroli PINB w Polkowicach). 
 

2.11 Inspektorzy nadzoru (inspektorzy branżowi) są osobami wymienionymi w umowie i zgodnie z nią 
upoważnionymi do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach realizacji umowy. Każdy z 
Inspektorów Nadzoru działa w granicach umocowania określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr207, poz. 2016 ze zmianami) oraz zapisami umowy. 

2.12 Kierownik budowy zobowiązany jest zawiadamiać Inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających 
zakryciu celem odbioru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 
własny koszt.  

2.13 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych ST i SST, 
opisami pozycji przedmiarów robót,  zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

2.14 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe niezastosowania 
polecenia poniesie Wykonawca.  

2.15 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem inwestycji prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy 
powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie 
zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
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numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora nadzoru.                       
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
• data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
• komentarze i instrukcje Inspektora nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  ze strony  

Inspektora nadzoru, 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych,  
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy, 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych, 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane, 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
• inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora nadzoru. Wszystkie 
decyzje Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez Kierownika 
budowy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić 
swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego lub Inwestora.  

2.16 Oprócz w/w dokumentami inwestycji  są: 
• dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
• instrukcje Inspektora nadzoru oraz protokoły ze spotkań i rad budowy, 
• protokoły potwierdzające wykonanie robót, 
• protokoły odbioru robót zanikających,  
• protokóły z czynności odbioru końcowego robót, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• korespondencja dotycząca budowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
• protokoły z przeglądów gwarancyjnych, 
• protokół z przeglądu pogwarancyjnego,  
• korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dotyczą realizacji gwarancji udzielonej na  

wykonany przedmiot umowy. 
2.17 Przekazanie z potwierdzeniem odbioru każdego z wyżej wymienionych dokumentów inwestycji 

Kierownikowi budowy uznaje się jak dostarczone Wykonawcy. 
2.18 Wszystkie dokumenty inwestycji będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru 
oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.19 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować należy wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 



Specyfikacja Techniczna (ST) wymagania ogólne dla zadania : Budowa budynków B1, B2, B3 - PTBS  
 

  Str.8

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową, obowiązującymi normami. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. Wytwórnie materiałów (np. wytwórnie betonu, konstrukcji stalowej),  
mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
technologicznej i składnikowej wytwarzanych elementów przedmiotu zamówienia.  

2.20 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi nadzoru 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
Inspektorowi nadzoru. 

2.21 W trakcie realizacji inwestycji strony obowiązywać będzie rozliczenie fakturami przejściowymi i fakturą 
końcową. Podstawą o wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie :     

a) Protokół potwierdzajmy wykonanie robót w okresie rozliczeniowym – jest podstawą wystawienia  
faktury przejściowej i realizacji  płatności przejściowej  

b) Protokół odbioru końcowego bez uwag – potwierdza odbiór przez Inwestora robót od Wykonawcy -  
jest podstawą płatności końcowej 

2.22 Kontrola i odbiory  
2.22.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru . Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Ustalenia                 
z czynności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu powinny być zawarte przez 
Inspektora Nadzoru  w stosownym protokole odbioru robót zanikających lub wpisie w dziennik 
budowy.  

2.22.2 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości, wartości oczekiwanego efektu określonego dokumentami inwestycji oraz obowiązującymi 
przepisami i wiedzą techniczną. Zasady zakończenia robót budowlanych, zgłoszenia i potwierdzenia 
tego faktu przez Inspektora Nadzoru, zasady  rozpoczęcia i przeprowadzenia czynności odbioru 
końcowego przez Zamawiającego określają szczegółowe zapisy umowy. Niniejsza ST określa 
dokumenty odbiorowe które Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu  do odbioru 
końcowego:   
1. Dziennik budowy (prowadzony zgodnie z ST ust. 2.15) 
2. Oświadczenie  kierownika budowy o zakończeniu robót wypełniony na druku obowiązującym w 

PINB w Polkowicach  – kierownik budowy w przypadku takiej konieczności powinien uzyskać na 
tym formularzu stosowne podpisy Inspektora Nadzoru i Projektanta   

3. Dokumentacja powykonawcza (2egz) - dokumentację projektową podstawową z trwale 
naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została taka sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

4. Protokoły odbioru wpięć do sieci zewnętrznych instalacji wewnętrznych wykonanych przez 
Wykonawcę tj. przyłączy wod- kan, c.o., sanitarnych, wewnętrznej linii zasilającej budynek          
w energię elektryczną od właścicieli sieci lub dostawców mediów (PGM Polkowice, Tauron 
Dystrybucja S.A.). 

5. Oświadczenia właścicieli sąsiednich działek (m.in. gminy Polkowice, Polkowickiego Zarządu Dróg 
Powiatowych) o braku zastrzeżeń co do zachowania lub przywrócenia porządku na terenie ich 
działek (ulic, chodników).  

6. Pisemną gwarancję Wykonawcy zawierającą wymagane przez Zamawiającego zasady usuwania 
usterek i wad w okresach  gwarancyjnych . 

7. Protokoły badania sprawności (wypływu) hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.   
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8. Instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w ramach realizacji umowy. 
9. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, w tym pomiar natężenia 

sztucznego oświetlenia.  
10. Badanie czystości wody w instalacji wewnętrznej – potwierdzenie przydatności wody do spożycia.  
11. Protokoły z prób szczelności, prób rozruchu, płukań instalacji sanitarnych. 
12. Protokół badania wydajności i głośności wentylacji  mechanicznej, protokoły odbioru 

kominiarskiego przewodów wentylacyjnych lub spalinowych. 
13. Protokół odbioru, rejestracji (księgi rewizyjnej) stosownych elementów  węzłów cieplnych w 

Urzędzie Dozoru Technicznego, 
 
14. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
15. Inne dokumenty, protokoły, badania określone przez ST, SST, dokumentację projektową lub          

w wskazane przez Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
Jeżeli wszystkie badania, protokoły dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami umowy. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy niezbędny do wykazania że przedmiot umowy jest zgodny z 
wymaganiami Zamawiającego będzie dostarczony przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie.  

2.22.3 Przeglądy gwarancyjne  i odbiór pogwarancyjny 
Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane zgodnie z zasadami określonymi przez pisemną gwarancję.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze końcowym, czyli zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
szczegółowych przypisanych ocenianemu elementowi budowlanemu. 
UWAGA : 
Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje zarówno roboty budowlane jaki i produkty oraz 
urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy. 

2.22.4 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest osiągnięcie wymaganej przez Zamawiającego jakość wykonanych robót                   
i zamontowanych urządzeń w budynku dydaktycznym. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek        
i badań materiałów oraz sprawdzenia prawidłowości robót. Przed zatwierdzeniem materiału lub 
urządzenia do wbudowania Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w dokumentach 
inwestycji wymienionych w ST2.15-2.16. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ma prawo  określić  konieczny zakres kontroli  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor  Nadzoru będzie miał zapewniony  
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych 
wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Jeżeli przedstawione wyniki badań będą niewiarygodne to Inspektor Nadzoru ma prawo zleci 
niezależnemu laboratorium pobranie próbek, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
opracowanie raportu z badań. Jeżeli wyniki tak przeprowadzonych badań będą inne od 
przedstawionych pierwotnie przez Wykonawcę całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań, 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.23 Przepisy BHP  
2.23.1. Wszystkie czynności , roboty poszczególnych branż a także ich odbiory należy realizować zgodnie   

z obowiązującymi przepisami BHP. 
2.23.2. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie          
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i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa               
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

2.23.3. Pracownicy Wykonawcy będą posiadali aktualne badania lekarskie, będą  przeszkoleni w zakresie 
zasad i przepisów BHP, będą wyposażeni w środki indywidualnej ochrony takie jaki : ubrania 
robocze, obuwie robocze, rękawice, rękawice gumowe, kaski, okulary, słuchawki, maski 
przeciwpyłowe, szelki do pracy na wysokości, środki ochrony indywidualnej będą stosowane 
zgodnie z przepisami szczegółowymi i adekwatnie do rodzaju prowadzonych prac.  

2.23.4. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe         
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

2.23.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz.U. nr 151 z 2002r., poz. 
1256) przy prowadzeniu w/w zakresu prac Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.23.6. Pozostałe podstawy prawne realizacji  zadania  : 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz.  414) z późniejszymi 

zmianami w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej  
− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) –wejście w 
życie  20.09.2003 r. 

− Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

 

3 Dokumentacja projektowa  
3.1 Autorem dokumentacji projektowej jest : MODUŁ LT Biuro Autorskie, ul. Odrodzenia 29, 59-300 Lubin, 

projektant główny mgr inż. arch. Józef Kordas   
3.2 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ST, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane za potwierdzeniem Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
dokumentach inwestycji. 

3.3 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej do 
niezrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, umowy, specyfikacji technicznej ST 
i SST,  dokumentacji projektowej, opisami pozycji przedmiarów, dokumentami inwestycji 
zdefiniowanymi w ST ust. 2.2. 

3.4 Wykonawca w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych ma obowiązek pisemnie 
zgłosić błędy zauważone w ST, SST, przedmiarach robót i dokumentacji projektowej, uniemożliwiające 
prawidłową wycenę ofertową i prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Nie zgłoszenie w wyżej 
wskazanym terminie błędów w w/w dokumentacji przetargowej  i wykonanie w oparciu o nią robót 
skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnością z tytułu gwarancji. 

 
4 Zabezpieczenie terenu budowy 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od chwili przekazania placu budowy, aż 

do czasu odbioru końcowego robót bez wad i usterek. 
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4.2. Teren przekazany do dyspozycji Wykonawcy zdefiniowany jako „plac budowy” będzie określony przez 
strony w protokole przekazania placu budowy.  

4.3. Zaplecze budowy i miejsce składowania materiału musi być zabezpieczone przez Wykonawcę 
poprzez  

− stałe, trwałe ogrodzenie wysokości co najmniej 1,6m-  w trakcie realizacji robót 
Wykonawca będzie dbać o jego stan i skuteczność odgrodzenie placu budowy od dostępu 
osób nieuprawnionych, 

− zapewnienie  całodobowej  ochrony (dozoru) 
4.4. Po zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje i wywiezie ogrodzenie z placu budowy.  
4.5. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 

zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 
natychmiast zatrzymać roboty. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofercie koszty przygotowania  i zabezpieczenia placu 
budowy do czasu odbioru końcowego bez wad i usterek. Dotyczy to : 
• zapewnienie ciągłego przejazdu po drogach poza placem budowy i po  ulicach publicznych w 

sąsiedztwie placu budowy,  
• czyszczenia ulic publicznych z błota i kamieni nawiezionych przez środki transportowe 

Wykonawcy. 
4.7. Wykonawca nieodpłatnie umożliwi organizowanie w jednym z pomieszczeń zaplecza budowy narad (rad 

budowy).    
4.8. Lokalizacje zaplecza budowy wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym podczas 

przekazania placu budowy.  
4.9. W/w zabezpieczenia będą uzupełnione o oznakowanie ostrzegawcze.  
4.10. Wykonawca wywiesi uzupełnioną tablice budowy oraz będzie utrzymywał ją w dobrym stanie. 
4.11. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest uwzględniony                         

w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym cenami jednostkowymi wykonanych robót budowlanych.        
 

5      Ochrona środowiska w czasie trwania robót 
5.1. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu odbioru 
końcowego bez uwag, Wykonawca będzie podejmował wszystkie dopuszczone   kroki żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

5.2. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza do korzystania z pomieszczeń użytkowych i toalet na terenie jednostki 
wojskowej  przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb swoich pracowników 
w odpowiednie wyposażenie placu budowy w urządzenia higieniczno – sanitarne  np. baraki/kontenery  
socjalne, przenośne ustępy (np. Toi-Toi).   

5.4. Wykonawca będzie : 
• odpady powstałe w trakcie realizacji zadania będzie transportował i składował na odpowiednie co do 

rodzaju odpadu składowiska, 
• utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmował wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska oraz będzie unikać uszkodzeń istniejącej roślinności. W przypadku kolizji 
organizacyjnej z drzewami, krzakami wykonawca dokona w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 
przesadzenia zgodnie z wytycznymi tej branży. 

 

6      Materiały 
6.1. Wszystkie materiały stosowane do realizacji zadania powinny być nowe, w pierwszym gatunku 

jakościowym oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
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budownictwie i być zgodne z zapisami art. 10 ustawy Prawo Budowlane tzn. posiadać certyfikaty, 
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Materiały, urządzenia 
podlegające dostawie i wbudowaniu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej powinny posiadać 
wymagane oznakowanie CE. 

6.2. Materiały użyte do wykonania zadania objęte projektem powinny być zgodne ze specyfikacją 
przetargową (w kolejności ze ST i SST, dokumentacją projektową, opisem pozycji przedmiarów robót) 

6.3. Ze stosownym wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 tygodnie, przed planowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiału Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, badaniami laboratoryjnymi, aprobatami 
technicznymi, próbkami. Inspektor Nadzoru pisemnie zatwierdza materiał do wbudowania. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskały akceptację.  

6.4. Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentów inwestycji wymienionymi w ST ust.2.2. 

6.5. O wariantowym stosowaniu materiałów decyduje w kolejności Inspektor nadzoru, Zamawiający,              
a następnie Projektant sprawujący nadzór autorski. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze zastosowania materiału zamiennego na co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym 
wykorzystaniem tego materiału lub urządzenia na placu budowy, albo w okresie dłuższym jeżeli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie porównań, badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Materiały i 
urządzenia uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze ST i SST, dokumentacją projektową, 
opisem pozycji przedmiarów robót. muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów lub urządzeń, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe                          
i  niezapłacone.  

6.6. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie przetargowej, a następnie  podczas realizacji przedmiotu umowy 
przestrzegać podanych w SST wymagań materiałowych Zamawiającego.  W przypadku gdy Wykonawca 
zaproponuje na etapie realizacji inne, w szczególności korzystniejsze  rozwiązanie techniczne musi ono 
spełniać wskazane w SST wymogi co do funkcji, walorów użytkowych i jakościowych oraz  być co 
najmniej równorzędne w stosunku do wskazanych w dokumentach inwestycji. Wszelkie propozycje 
stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, nie wymienione dokumentach inwestycji muszą 
być przedstawione do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Standard wbudowanych  rozwiązań nie 
może być niższy niż ten przedstawiony w SST. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania 
rozwiązań alternatywnych (zamiennych) do załączenia razem z ofertą cenową rysunków (w odpowiedniej 
skali), dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie wraz z dokładnym opisem 
parametrów technicznych i estetycznych wymienionych w dokumentach inwestycji w celu 
proponowanego rozwiązania z rozwiązaniem pierwotnym. Przekazanie specyfikacji technicznej 
proponowanego rozwiązania zamiennego (korzystnego dla Zamawiającego)  na ręce Inspektora Nadzoru 
ma na celu możliwości jasnej oceny tego rozwiązania i uzyskania ewentualnej zgody :  
� Zamawiającego na zmianę umowy i ewentualną zmianę wynagrodzenia (ceny jednostkowej) za 

roboty budowlane,  
� Projektanta na zastosowanie zamiennych  rozwiązań technicznych.  
Zastrzeżenia co do możliwości i opcji wykonania zamówienia powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu 
przed terminem wyznaczonym na składanie ofert przetargowych na zasadach przewidzianych SIWZ,        
a późniejsze zastrzeżenia nie będą miały wpływu na zakres i długość odpowiedzialność gwarancyjnej 
Wykonawcy. 

6.7. Zasady zastosowanie i rozliczenia finansowego materiałów, produktów i urządzeń zamiennych określa 
umowa 

6.8. Badania laboratoryjne dostarczanych materiałów dokonywane będą w jednostkach zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru.  

6.9. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni tymczasowe składowisko materiałów do 
czasu gdy będą one użyte do robót. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały przed 
zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Składowisko tymczasowe materiałów nie może stwarzać utrudnień 
komunikacyjnych na obiekcie. 

6.10. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru 
ma prawo żądać od Wykonawca  okazania w stosunku do stosowanych rzeczy, materiałów i produktów  
dokumentów  potwierdzających ich zgodność z dokumentami inwestycji wymienionymi w ST ust.2.2. 
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6.11. Zamawiający ma prawo dla dowolnej partii stosowanych przez Wykonawcę rzeczy, materiałów i  
produktów  pobrać  reprezentatywne próbki i samodzielnie lub na swój koszt zlecić  badania 
weryfikacyjne tych rzeczy, materiałów i produktów  pod kątem potwierdzenia  ich zgodności z 
dokumentami inwestycji  

6.12. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust 6.11  okaże się, że zastosowane przez 
Wykonawcę  rzeczy, materiały i  produkty są niezgodne z wymaganiami dokumentów wymienionych w 
ust. 2.2  to Zamawiającemu przysługuje prawo :  

a) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub 
b) obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia o koszt wykonania badań weryfikacyjnych, o 

których mowa w ust 6.11 i  
c) obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie rzeczy, materiały lub produkty, których 

próbki zakwestionowano podczas badań  weryfikacyjnych proporcjonalnie do najwyższej różnicy  
pomiędzy parametrem  uzyskanym podczas badania weryfikacyjnego a  wartością wymaganą przez 
Zamawiającego w dokumentach wymienionymi w ST ust.2.2.  

Uwaga : Jeżeli stwierdzona niezgodność rzeczy, materiałów i produktów z wymaganiami dokumentów 
wymienionych w ST ust. 2.2.  jest korzystna dla Zamawiającego to może on odstąpić od przysługujących 
mu praw określonych w ST ust.6.12  pkt. a), b), c).  

 

7      Sprzęt  
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje negatywnych 

skutków dla prowadzonych robót. 
7.2. Rodzaj, liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem, 

zasadami technologicznymi oraz warunkami terenowymi prowadzenia robót. 
7.3. Wykaz sprzętu  przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany  przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych dla sprzętu wymagającego takich dokumentów 

7.4. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace ziemne należy wykonywać ręcznie. 
7.5. Rusztowania: systemowe aluminiowe i stalowe – przejezdne, stacjonarne – ramowe elewacyjne, z 

poręczami, krawężnikami - odbojnikami, z systemowymi pomostami komunikacji pionowej, montowane 
zgodnie z wytycznymi producenta i przepisami BHP. W zależności od warunków atmosferycznych 
(technologicznych) i możliwości zachowania przepisów BHP na placu budowy Wykonawca ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo ciągów komunikacyjnych wyposaży rusztowania elewacyjne w siatki, 
plandeki ochronne z polietylenu. Stosowanie rusztowań tradycyjnych (drewnianych) wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru. 

7.6. Deskowania : do wykonania elementów betonowych i żelbetowych stosować deskowania systemowe (np. 
z blatami gładkimi typu U-form, Stal-form, drobnowymiarowe i stropowe szalunki systemowe Bauma, 
Peri, Baumann Mostostal), do ścian cylindrycznych np. Peri Runflex. Łączenie blatów deskowań  
złączami systemowymi, usuwalnymi lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 
mm. Stosowanie deskowań tradycyjnych wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

 
8      Transport  
8.1. Wszystkie materiały należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, nie 

powodujący niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zgodnie z wytycznymi producenta 
urządzeń. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie. Uszkodzenia nawierzchni  wynikające z nieprzestrzegania 
obciążeń dopuszczalnych będą podlegały naprawie przez Wykonawcę.  

8.2. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń dróg dojazdowych i publicznych 
będących następstwem realizacji przez niego przedmiotu umowy. 

 
9  Zakres realizacji  
9.1 Zgodny z dokumentami inwestycji wymienionymi w ST ust. 2.2.w szczególności w przedmiarach robót  
 


