projekt umowy
UMOWA Nr...ccoovveeeeieene

zawarta W dniu .......cceevevrvreennnn, 2014 r. pomigdzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez

............................ — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

- TR UPTPPTURV RPN reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci WYKONAWCA.

§1
1 Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia
publicznego, rozstrzygnietego w dniu ........cccoeceeeeneeen. r. Wykonawcy powierza si¢ do wykonania zadania pn.:

,Budowa budynkow wielorodzinnych: B1,B2,B3 wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic 3 Maja
i Chopina w Polkowicach - ulica Chopina 22,24,26,28,30,32”
2  Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania , o ktorym mowa w ust.1§1.
3 Szczegotowy opis przedmiotu umowy zostal okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z :
a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: Nr B1, Nr B2, Nr B3
b) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — budynki B1 B2 i B3 wraz z elementami
zewnetrznymi
c) Projekty wykonawcze — branza konstrukcyjna - budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr B3
d) Projekty wykonawcze — architektura - budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr B3
e) Projekty wykonawcze — instalacje elektryczne wew. — budynki: Nr B1, Nr B2, Nr B3
f) Projekty wykonawcze- instalacje wewngtrzne sanitarne, grzewcze i wentylacyjne — budynki: Nr B1, Nr B2 i Nr
B3
g) Sciana oporowa — budynek wielorodzinny B1
h) Przedmiar robot na roboty budowlane - budynki B1 B2 i B3
i) Przedmiar robdt na instalacje wewnetrzne elektryczne - budynki B1 B2 i B3
j) Przedmiar robot na instalacje sanitarne- budynki B1 B2 i B3
k) Projekt zagospodarowania terenu — Przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o.
I) Przedmiar robét przylacza wod-kanic.o. Nr B1, Nr B2, Nr B3
stanowigcych podstawe do okreslenia warto$ci kosztorysowej przedmiotu umowy.
4. Zakres robot wylaczonych z przedmiotu zamoéwienia :
a) montaz urzadzen sanitarnych na instalacji wod-kan w lokalach mieszkalnych
b) montaz kuchenek elektrycznych
¢) wykonanie oktadzin $ciennych w lokalach mieszkalnych
d) wykonanie ostatniej warstwy posadzek w lokalach mieszkalnych
5. Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowig podstawe realizacji rob6t budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wymagania okreslone cho¢by w jednym z w/w dokumentow sa obowigzujace dla Wykonawcy.
6. Wymagania Zamawiajacego co do przedmiotu umowy zawarte sa w dokumentach inwestycji, a podczas realizacji
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wpisy Inspektora Nadzoru dokonane w dziennik budowy,
protokoty koniecznosci spisane w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajgcego,
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru,
pisemne uzgodnienia pomiedzy Stronami,
opisy pozycji przedmiar6w robot.
4. Wykonawca na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz wizji lokalnej terenu
robot i ewentualnych odkrywek posiadtl wszelkie informacje niezbgdne do podpisania niniejszej umowy.
5. Wszystkie roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy musza by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczng, normami oraz na ustalonych niniejszg umowsa warunkach.
§2
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczecie : w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy (nie pdzniej niz w terminie 14 dni po podpisaniu
niniejszej umowy),
b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do 24 miesi¢gcy od dnia podpisania niniejszej
umowy.
2. Zatermin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje si¢ dat¢ ztozenia przez Wykonawce pisemnego zgloszenia w
siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy w dziennik
budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego robot za zakonczone jest :



a)

b)

zlozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robodt, na ktéorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umowsg potwierdzili Kierownik budowy oraz wszyscy Inspektorzy Nadzoru tj. osoby wymienione w
§3 ust. 2 i 3 umowy.

dokonanie z datg zakonczenia robdt wpisu w dzienniku budowy potwierdzajgcego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowa przez Kierownika budowy oraz wszystkich Inspektoréw Nadzoru tj. osoby wymienione
w §3 ust. 2 i 3 umowy.

3. Rozpoczecie i przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych nastgpi zgodnie z zapisami §14
niniejszej umowy.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie :

architektura, zagospodarowanie terenu ) bedzie 0soba wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego petnigcymi funkcje branzowych Inspektorow Nadzoru beda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy petniacym funkcje Kierownika Budowy bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

5.  Przedstawiciclem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie :

6. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz drogg email na numery okreslone w ust. 1-6.

7. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dzialaja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm. ) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejszag umowa przez Zamawiajacego.

§4

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a)
b)

c)

protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot,
odbioru robot i zaptaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowigzek :

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
k)

n)
0)
p)

r

przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie plac budowy,

zorganizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzgtu niezbednego do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

oznakowac plac budowy oraz zapewnic jego pelna ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

doprowadzi¢ na wilasny koszt na potrzeby realizacji zamoéwienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,

wykona¢ caty przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady i usterki z nalezyta staranno$cig i pilnoscia,
realizowaé¢ zamoéwienie zgodnie z umowa,

uzyska¢ zgody na wejsScie na teren gruntow przylegtych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,
transportem i sktadowaniem materiatlow budowlanych,

zapewnic specjalistyczny nadzor nad realizacja zadania,

zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikéw, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

ponies¢ wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robot bedacych
konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramami
rzeczowo- finansowymi,

zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét ulegajacych zakryciu celem odbioru z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tym fakcie
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

pokry¢ koszty niezbednych wylaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak rowniez
usuni¢cia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej dokumentacji
urzadzeniami, przedmiotami,

pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadéw pochodzacych z terenu budowy,

odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,
uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych przez
Zamawiajacego w udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,

przygotowac przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,
przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,



o

S) przygotowaé protokot odbioru koficowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementow
zrealizowanych w ramach umowy,

t)  przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obshudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen,

u) wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z dokumentacja
powykonawcza w dwdch egzemplarzach,

V) wciaggu 14 dni od daty odbioru koficowego bez wad i usterek usunaé zaplecze budowy,

W) po zakonczeniu robdt pozostawic¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

X) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i utrzymac¢ na swdj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbe¢dne materiaty, odpady i

$mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpaddow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob nie powodujacy utrudnien w komunikacji i nie

stwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegdlnosci dla :

a) komunikacji publicznej odbywajacej sie po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach dojsciach do budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie
placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury

technicznej i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze byé

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obciazaja Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob gwarantujacy czysto§¢ drog publicznych

obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z btota i kamieni nawiezionych przez $rodki

transportowe Wykonawcy).
§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem, robdt — od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0osOb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote minimum 2.000.000 zt, na potwierdzenie czego

przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

W przypadku kiedy ubezpieczenie bedzie wygasa¢ w trakcie realizacji umowy wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasnieciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote okreslong w

ust. 3, na potwierdzenie czego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ polisy OC wraz z dowodem

uiszczenia naleznych sktadek.
§7

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 - ustawy Prawo

budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia oraz dokumentacji projektowe;.

Przed wbudowaniem materiatu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiazany

jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng oraz uzyskac¢ pisemng akceptacje

Inspektora Nadzoru na ich wbhudowanie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy niezbedne do wykonania

przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie

budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami umowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest

niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.

4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu

wykonania rob6t , o ktorym mowa w §2 ust. 1 b).



10.

11.

12.

13.

14.

§8

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowac swoich praw i obowigzkoéw wynikajacych z

niniejszej umowy na rzecz innych podmiotow, w tym rowniez dokonywaé przelewu wierzytelno$ci naleznych z

tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.

W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem

natychmiastowym, wykluczajac roszczenia odszkodowawcze lub naliczy¢ kary, o ktorych mowa w §14 ust.2 pkt.

d).

§9

Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamowienia zostato ustalone jako wynagrodzenie kosztorysowe

W wWysokos$ci ............... ztbrutto (stownie @ ..........cooiiiiii ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy przedstawionemu w przedmiarze zakresu

podstawowego robot, ktory byt zamieszczony w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sasiedztwie

czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,

projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i

pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty ich zuzycia, wykonania przylaczy zgodnie z

warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza budowy, skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy,

utrzymywania porzadku na placu budowy, koszty obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu
zastgpczego, oplat z tytulu zajgcia pasa drogowego, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
powykonawczej, transportu zewngtrznego i wewnetrznego pracownikow, materiatdow i odpadow, deponowania na
sktadowisku, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentdw inwestycji i dokumentow

postepowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z

wykonywaniem robot

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacja zadania wynikajace:

a) z dokumentéw inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

€) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) zlokalizacji obiektu i warunkow realizacji prac budowlanych,

f) z zalecen producentéw wbudowywanych materiatdw i urzadzen,

g) z przepiséw bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Roboty towarzyszace i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze Wykonawca uwzglednit w zakresie

robot podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzglednit w ofertowej cenie

kosztorysowej brutto.

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przejsciowymi w

danym okresie rozliczeniowym oraz faktura koncowa, za elementy robo6t okreslone w harmonogramach rzeczowo —

finansowych, odrgbnych dla kazdego obiektu, zatwierdzonych i podpisanych przez Strony. Harmonogramy
stanowi¢ beda zataczniki nr 1a, 1b i ¢ do niniejszej umowy

Rozliczanie przejsciowe bedzie odbywato si¢ w kwartalnych (trzymiesiecznych) okresach rozliczeniowych, ktorego

koniec przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgéci zamdwienia do realizacji podwykonawcy realizowane

beda zgodnie z § 13 ust. 10.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury przejSciowej stanowi¢ bedzie :

a) Protokot potwierdzajacy zakres wykonanych w okresie rozliczeniowym robdt podpisany przez Inspektorow
Nadzoru i Kierownika Budowy, oraz poszczegolnych Inspektorow branzowych,

b) Kosztorys powykonawczy okreslajacy warto§¢ wykonanych w okresie rozliczeniowym robdt uwzgledniajacy
ewentualne roboty zamienne lub ograniczenie zakresu podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktora powodowataby przekroczenie

wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym z harmonogramie

rzeczowo — finansowym, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wigkszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe moga ulec zmianie.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym zakresu

robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu

wykonania robot lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢é 90 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Rozliczenie koncowe robot nastgpowac begdzie w rozbiciu na poszczegodlne obiekty na podstawie harmonogramow

rzeczowo — finansowych.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie :

a) dokonanie przez strony rozliczenia koncowego czyli rozliczenie kosztorysem powykonawczym wykonanego
przez Wykonawcg zakresu robot z uwzglednieniem ewentualnych rob6t zamiennych lub ograniczonych,
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16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

b) podpisanie przez Strony aneksu finansowego do umowy
c) podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy

protokot odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu

potwierdzajacego usunigcie wad i usterek,
d) uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikow cenotwodrczych podanych w
kosztorysie ofertowym .
Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem w 30 dniu od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi, przy czym faktura nie moze by¢ wystawiona wczesniej niz po podpisaniu
protokotu potwierdzajacego wykonanie robot w okresie rozliczeniowym lub protokotu odbioru koncowego bez
uwag.
Termin platnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawey w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.
Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowigcg iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni
o ktére zostata przyspieszona ptatnosc.
Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3
umowy roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegodlnione w przedmiarze robdt a sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych Iub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot,
a warto$¢ wszystkich takich rob6ét w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi niniejsza umowa, ma prawo
wydawania Wykonawcy na pis$mie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczeg6lnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu niniejszej umowy lub pominigcie poszczegodlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramami rzeczowo—finansowymi.

6. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 5 nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot lub

b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie
rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt lub jego ograniczenie nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i

podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zalgcznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng cze$¢, jest wycena robot zatwierdzona przez

Kierownika budowy i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 5, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 lub protokotu

negocjacji, o ktorym mowa w ust. 8, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §11 Umowy.

Za warto$§¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn iloSci i odebranych robdt budowlanych,

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych

im okres§lonych niniejsza umowsg i oferta Wykonawcy cen jednostkowych.

Kosztorys powykonawczy rozliczajagcy zrealizowany przez Wykonawce zakres robot — przewidzianych

dokumentacjg projektowa i uwzgledniajacy ewentualne  roboty ograniczone bedzie sporzadzony wedhug

nastgpujacych zasad :

a) ceny jednostkowe faktycznie wykonanych robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci

wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru (lub inwentaryzacji powykonawczej),

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 2 z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 12 lit. a)

roboty te beda rozliczane przy uzyciu nastepujacych zasad:

— ceny czynnikéw produkeji dla poszczegdlnych branz (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t zamiennych w oparciu o powyzsze
zapisy, brakujace ceny czynnikoéw produkcji (M 1 S) zostang przyjete ceny nie wyzsze niz okreslone w
zeszytach SEKOCENBUD ($rednie ceny materialdbw i $rednie ceny najmu sprzgtu) za kwartal
poprzedzajacy okres ich wbudowania lub stosowania,

— podstawa do okreSlenia nakladow rzeczowych robét zamiennych beda normy i katalogi nakladow
rzeczowych zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-
y, KNP i inne katalogi, a dopiero nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczeciu prac
podlegajacych rozliczeniu indywidualnemu.

— ustalenie odpowiedniej podstawy wyceny nastgpowaé bedzie z uwzglednieniem w pierwszej kolejnosci
faktycznych parametrow materiatu i sprzetu stosowanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na placu
budowy, w dopiero nastepnie materiatu i sprzetu wykazanego w kosztorysie ofertowym do realizacji
przedmiotu umowy,

— dla materiatow oraz sprzetu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny beda okres§lane na
podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych Wykonawcy rabatach) i
udokumentowane potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kserokopiami faktur pozwalajacymi
okresli¢ jako$¢ 1 rodzaj wbudowanego materiatu oraz zgodno$¢ z parametrami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej; Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje ceny materiatu; Wykonawca w celu
rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilo$ci materialu podlegajacego wbudowaniu i
rozliczeniu.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w ust. 2

przed rozpoczgciem tych robot.

Kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu musi by¢ wykonana zgodnie z

zasadami okre$lonymi w ust. 12, Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone

w ust. 12.

§11

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie

nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby

zmieni¢ tre§¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Termin zakonczenia rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie

podpisanego aneksu, w przypadku :

a) wystgpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dluzej niz 3 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opo6zniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

c) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamoéwienia w trybie zamowienia z wolnej reki na realizacje robot
dodatkowych, a wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego,
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d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzoér autorski, Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidlowa realizacje przedmiotu
umowy termin zakonczenia robot moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian w
dokumentacji projektoweyj,

€) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢

przedmiotowego zadania w zakresie osob wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia koniecznoséci zmiany

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacj¢ zobowigzan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych

przedmiotem umowy.

Wartos¢ robot nie wykonanych (zamienionych, wytaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie

ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczaltu i ilosci robdt (zakresu

rzeczowego) nie wykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit zadnego odszkodowania.

Zamawiajacy przewiduje zamiang¢ wysokosci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole

koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzoér autorski potrzeby wprowadzenia do

obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robdt zamiennych.

Roboty zamienne to roboty:

a) ktore w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatlow i
urzadzen wskazanych w przedmiocie zamowienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem
zamowienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajgcego,

b) ktére w wyniku postgpu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykonaé¢ w sposdb
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia
pierwotnych wymagan Zamawiajacego,

¢) wynikajace z konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.3 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania niewybuchéw lub niewypatoéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) wynikajace z wystagpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blegdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) wynikajace z koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wynikajace z wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

Decyzje o wprowadzeniu aneksem robot zamiennych do obowigzujacej tresci umowy podejmuje Zamawiajacy.

Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne odszkodowanie.

Wprowadzenie oraz rozliczenie robdt zamiennych odbywac sie bedzie na zasadach okreSlonych w §10 niniejszej

umowy.

§12

Czynnosci odbioru koncowego poszczegbdlnych etapéw przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciggu 14 dni od daty

zakonczenia robot o ktorej mowa w §2 niniejszej umowy. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac informacj¢ faksem na numer okreslony w §3 ust. 6 lub 7.

Wykonawca najpdézniej w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajacemu :

a) oswiadczenia wlascicieli gruntow /terenéw/ lub zarzadcow, z ktorymi sgsiaduje plac budowy (teren robot), lub
przez ktore przechodzi inwestycja o przywrdceniu terenéw do stanu pierwotnego,

b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejsza umowa dokumenty odbiorowe.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletnos¢ lub

nieprawidtowos$¢ dokumentow odbiorowych), to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) do czasu uzupelnienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmowié¢ odbioru,

b) jezeli wady nadajg sie do niezwlocznego usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

c) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadajg sie do usuniecia, to:

e  jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

e  jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy wszystkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad i usterek.



Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w
przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ wyznaczonego terminu do usuni¢gcia wad i usterek
upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 2 pkt. b).

Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 i 3, jak
réwniez terminy, o ktorych mowa w § 17.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot na 30 dni przed uplywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad.

§13

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:

1.
2.

8.

9.

Podwykonawca moze rozpoczac prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy z Wykonawca.

Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy

ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzezenia

dotyczy¢ moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i

jej zmiany.

Zamawiajacy w terminie 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnoSci zawartej umowy z wymogami

okreslonymi w ust. 6.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia dor¢czenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od terminu realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na realizacje
zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytulu op6znienia w realizacji umowy;

e) obowigzek posiadania przez podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z wykonywang przez niego czg¢écig zamowienia;

f) okreSlenie prawa odstgpienia od umowy W przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie

g) obowiazek czesciowych ptatnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami czgsciowymi okreslonymi w
umowie o realizacj¢ przedmiotowego zamowienia publicznego.

W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego zamdéwienia na

roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg ma obowiazek

przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,

oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i

dostawy w ramach danego zamowienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zi.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sa zgodne z zasadami okre§lonymi dla

umow zawieranych pomigdzy wykonawcg o podwykonawca.

Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi

gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

10. Ptatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgsSci zamoéwienia do realizacji podwykonawcy:

a) Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czeséci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu
naleznej podwykonawcy kwoty) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz
dalszych podwykonawcow.

b) W przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy

c) W przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy.

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. C). Bezposrednia ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy
zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia wykazania zasadno$ci takiej
platnosci.



€)

f)

9)

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do ztozenia do depozytu
sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Szczegdlowy tryb regulujacy bezposrednig ptatnosé
na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia wynosi 10% ceny oferty brutto, okreslonej w § 9 ust. 1
niniejszej umowy.

11. Wysoko$¢ kar umownych, z tytutu:

1.

2.

3.

4.

a)
b)

c)

d)
€)
f)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi kazdorazowo
2.000,00 zt,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 0,1
% warto$ci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce;
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
wynosi 50 zt za kazdy dzien opdznienia,
wykonywania prac przez podwykonawcg bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za kazdy
dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce;
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opoznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okre§lony w pkt f) wynosi 50 zt za kazdy
dzien opoznienia, liczac od uplywu terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za opOznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

b) za opdznienie, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego, na usuni¢cie wad,

C) za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.l, za kazdy dzien
opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie,

d) za naruszenie lub opoOznienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w
wysokos$ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzief naruszenia
lub op6znienia w realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik
budowy przez Inspektora Nadzoru,

e) za odstapienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, od ktérego
wykonania Zamawiajacy odstapil,

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.

a)

b)
c)

d)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach,
opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz 4 /cztery/ tygodnie,

Wykonawca nie rozpoczal robot w ciagu 4 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 4 tygodnie,



e) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

f)  wrazie naruszenia postanowienia okreslonego w § 13 ust. 9 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

C) Zamawiajacy nie reguluje nalezno$ci Wykonawcy przez okres dhuzszy niz 2 miesiagce, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstapita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpieniec od umowy
nastagpilo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre§lonych w ust. 4 pkt c),

€) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o WwartoSCi: ................. zt (stownie:
......................... ), W formie ... CO StANOWI W Zaokragleniu do petnych ztotych 10 %

warto$ci umownej (brutto).
Zabezpieczenie powyzsze shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch nw. terminach:

- 70% zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie poézniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego
odbioru robot,
- 30% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany, przesunigcia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed

terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do powyzszego

zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopelnienia obowiazku wynikajacego z ust. 3, jak rowniez obowiazku wynikajacego z Prawa

zamdOwien publicznych, Zamawiajgcy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

§17

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.

3. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad i
usterek.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do dokonywania przegladéw i nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad.

5. W okresie umownym okre$lonym w § 2 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminow, bez utraty udzielonej rekojmi za wady na
przedmiot zaméwienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajgcego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.

6. W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, ktdrej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utratg estetyki innych elementow budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony jako dziatanie niezwloczne rozumieja usuniecie usterki (awarii) w
ciggu 12 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiazany jest po niezwlocznym usunigciu usterki (awarii)
do przywrocenia obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia.



10.

11.

N
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W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji usterki, ktorej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie ja w ciagu
14 dni od chwili zgloszenia.

W przypadku konieczno$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od chwili
zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespolu lub catego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okre§lonych umowa udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie usterki, dostawe, wymiang, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
przedmiot zaméwienia.

Koszt usuniecia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robot. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wlasnego podpisu.

§18
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia w
terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia .
W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wilasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bgda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



