UMOWA DNF..ccoeerennnnncnnnenes

zawarta w dniu ................... 2017 r. pomiedzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez

Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzadu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.

1.

§1
Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamowienia
publicznego, nr sprawy 3/2017, rozstrzygnigtego w dniu .................cooooi Wykonawcy powierza si¢ do

wykonania przedmiot zamoéwienia pn.:
,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego: B1 wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu w rejonie
ul. Jana Pawta II w Polkowicach — dziatka 825/231”.
Szczegodtowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z:
a) Projekt budowlany — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i
elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/195 (pierwotny zmieniony decyzjg 861/2017)
b) Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231,
¢) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — budynek Bl wraz z elementami
zewngtrznymi,
d) Projekt wykonawczy — zagospodarowanie terenu
e) Projekt wykonawczy — zagospodarowania dziatki zielen-mata architektura,
f) Projekt wykonawczy — zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki,
g) Projekt wykonawczy — architektura - budynek: B1,
h) Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna - budynek: B1,
i)  Projekt wykonawczy - detale architektoniczne,
j)  Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek: B1,
k) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne o$wietlenie terenu,
1) Projekt wykonawczy — instalacje wod.-kan., gaz i c.o. — budynek: B1,
m) Projekt wykonawczy - zewnetrzne sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
n) Dokumentacja geologiczna JPII dz. nr 825/201 i 825/195
0) Przedmiar robdt na roboty budowlane - budynek B1,
p) Przedmiar budowlany do projektu matej architektury,
q) Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki,
r) Przedmiar budowlany do projektow wewnetrznych instalacji elektrycznych,
s) Przedmiar budowlany do projektu o$wietlenia terenu,
t)  Przedmiar budowlany do projektow wewnetrznych instalacji wod.-kan., gaz i c.o.,
u) Przedmiar budowlany do projektu sieci i przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
v) Przedmiar rob6t na montaz okien i drzwi - budynek B1.
Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig podstawe realizacji robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wymagania okreslone cho¢by w jednym z w/w dokumentdéw sa obowiagzujace dla Wykonawcy.
Wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy musza by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczng, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
W przypadku wystapienia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot umowy wymienionymi
w ust 2, obowiazuje nastgpujaca zasada: za podstawe realizacji przyjmuje si¢ dokument zawierajacy wyzsze
wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegdtowy wymagania jakosciowe odno$nie zastosowania materiatow,
urzadzen oraz technologii.

§2

. Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 2 oraz po zapoznaniu si¢

z wymaganiami Zamawiajagcego odnos$nie wykonania przedmiotu umowy wynikajagcymi z dokumentow
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robot i ewentualnych odkrywek, posiadt wszelkie informacje
niezbedne do podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé zdefiniowany w umowie przedmiot
zamowienia.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozyl kalkulacje ryczattu w formie kosztorysu szczegdltowego,
w rozbiciu na elementy robot, ktora stanowi zalacznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacy wszystkie elementy robot i przypisane
im w kosztorysie wartosci.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania
niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.



§3

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot:

a) rozpoczecie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy nie p6zniej niz w terminie 30 dni od podpisania
niniejszej umowy,

b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do .... (nie pozniej niz 18 miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy).

2. Za termin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje si¢ dat¢ zlozenia przez Wykonawce pisemnego zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy lub
kierownika robdot w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego robot za zakonczone jest:

1) zlozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robot, na ktorym fakt wykonania wszystkich robot
obje¢tych umowa potwierdzili:
a) kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru
b) branzowi kierownicy roboét, Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektor branzowy
2) dokonanie z datg zakonczenia robot wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowa przez Kierownika budowy (lub kierownika robof) oraz Inspektora Nadzoru (lub
inspektora branzowego) tj. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.

3. Rozpoczecie i przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami §12

niniejszej umowy.

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie:

2. Przedstawicielem Zamawiajacego petniacym funkcje Inspektora Nadzoru begdzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego petniagcymi funkcje branzowych Inspektoréw Nadzoru beda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy pelnigcym funkcje Kierownika Budowy bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

5. Przedstawicielami Wykonawcy peligcymi funkcje kierownikoéw robot beda osoby wpisane do dziennika budowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie:
..................................................................... tel. oo fAX L,
email: ...

7. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz drogg email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.

8. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajagcego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dzialaja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 z pézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowg przez
Zamawiajacego.

§5
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot,

c) odbioru robot i zaptaty wynagrodzenia, zgodnie z § 10 umowy.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiazek:

1) przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie plac budowy,

2) zorganizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

3) oznakowac¢ plac budowy oraz zapewni¢ jego pelng ochrone, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

4) doprowadzi¢ na wilasny koszt na potrzeby realizacji zamdwienia niezbg¢dne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,

5) wykona¢ caly przedmiot umowy oraz usuna¢ wszelkie wady i usterki z nalezyta starannos$cia i pilnoscia,

6) realizowa¢ zamowienie zgodnie z umows,

7) uzyska¢ zgody na wejécie na teren gruntow przylegtych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,
transportem i sktadowaniem materialow budowlanych,

8) zapewni¢ specjalistyczny nadzor nad realizacja zadania,

9) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikow, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

10) realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot,



11) ponies¢ wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robdt bedacych
konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

12) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego o wykonaniu robot ulegajacych zakryciu celem
odbioru, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
wilasny koszt,

13) pokry¢ koszty niezbednych wylaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jak réwniez
usuni¢cia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi 1 nieujetymi w przekazanej dokumentacji
urzadzeniami, przedmiotami, (pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadéw pochodzacych z
terenu budowy,

14) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

15) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwotywanych przez
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego lub udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,

16) przygotowa¢ przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

17) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyskaé¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

18) zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najdalej w dniu odbioru koncowego robot komplet dokumentow
(w 1 kpl.), na ktory sktadaty si¢ beda:

a) protokot odbioru koncowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementow

zrealizowanych w ramach umowy,

b) dokumentacja, jakosci wyrobow,

¢) dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatdw budowlanych
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty
gwarancyjne, itp.),

d) protokoty odbioréw robot zanikajacych oraz odbiorow czesciowych robot;

e) protokoty rozruchu oraz niezbgdne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

19) przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obstudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu powykonawcza inwentaryzacje¢ geodezyjna wraz z
dokumentacjg powykonawcza w dwoch egzemplarzach, w ciagu 14 dni od daty odbioru konicowego bez wad i
usterek usuna¢ zaplecze budowy,

20) po zakonczeniu robdt pozostawi¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

21) uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie .

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé i utrzymac¢ na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia

znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczefstwa zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady

i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do

udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposob niepowodujacy utrudnien w komunikacji

i niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegodlnosci dla:

a) komunikacji publicznej odbywajacej si¢ po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach dojsciach do budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie
placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury

technicznej i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obciazaja Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt w sposob gwarantujacy czysto$é drog publicznych

obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z btota i kamieni nawiezionych przez srodki

transportowe Wykonawcy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w radach budowy, uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram realizacji

zakresu objetego niniejszg umowa w sposob umozliwiajacy terminows realizacj¢ robot.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem, rob6t — od
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ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
i osob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej

dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote minimum 7.000.000 zt, na potwierdzenie, czego

przedtozyl przed podpisaniem niniejszej umowy kopi¢ polisy OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

W przypadku, kiedy ubezpieczenie bedzie wygasa¢ w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasnigciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote okreslong w

ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ polisy OC wraz z dowodem

uiszczenia naleznych sktadek.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow i urzadzen wlasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co, do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz dokumentacji projektowe;j.
Przed wbudowaniem materialu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz uzyska¢ pisemng akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty niezbedne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami umowy.
Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.
4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu
wykonania robo6t, o ktorym mowa w §3 ust. 1 b).

§9

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowaé swoich praw i obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotéw, w tym roéwniez dokonywac przelewu wierzytelnosci naleznych
z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.

W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem
natychmiastowym.

§10

Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego umowa jak w § 1 ust. 1 zostato ustalone,
jako wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci ..................... zt brutto (stownie: ........................ ztotych),
z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sasiedztwie
czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
transportu zewnetrznego i wewngtrznego pracownikow, materiatow i odpadoéw, deponowania na sktadowisku, robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentéw inwestycji
i dokumentow postgpowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robot a ponadto koszty opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania
placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty
ich zuzycia, wykonania tymczasowych przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza
budowy, skutecznego i trwalego ogrodzenia placu budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy,
ubezpieczenia budowy, organizacji ruchu zastepczego, oplat z tytutlu zajecia pasa drogowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidlowa realizacjg przedmiotu zamoéwienia
wynikajace:

a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

¢) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) =z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z lokalizacji obiektu i warunkow realizacji prac budowlanych,

f) z zalecen producentow wbudowywanych materiatow i urzadzen,

g) zprzepisOw bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia,

i)  z warunkOw niniejszej umowy.



5. Rozliczenie finansowe robdt wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przej$ciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz fakturg koficows, za elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robét, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejsciowe bedzie odbywato si¢ w miesiecznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec
przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego,

2) podstawa do wystawienia faktur bedzie protokot potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robot
i Inspektora Branzowego),

6. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czg$ci zamowienia do realizacji podwykonawcy realizowane
bedg zgodnie z § 13 ust. 11.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktora powodowataby przekroczenie
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wickszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe robdt moga ulec zmianie.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot
zakresu robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do
czasu wykonania robo6t lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robét.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

11. Warunkiem dokonania ptatnosci koncowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek, a w przypadku
stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek, oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

12. Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem w 21 dniu od daty wplywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11.

13. Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawcy w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

15. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania robdt od udzielenia zaliczki.

16. Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wcze$niejszej zaptaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwot¢ stanowiaca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, -
o ktore zostata przyspieszona ptatnose.

17. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentoéw rozliczeniowych wskazanych odpowiednio w ust. 5 lub 11
oraz w §13 ust 11 pkt a.

18. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia.

19. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia
cen jednostkowych ze wzglgedu na zmiang wysokosci:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za praceg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

20. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 19 begdg przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejscia w zZycie w/w zmian:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 i 3 zarowno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na wniosek
Wykonawcy;

2)  w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych nastepuje
jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towaru i ushug. Negocjacje nie beda obejmowaé zmiany ceny
stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ustug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowiazany jest do zalaczenia do wniosku,
o ktérym mowa w ust. 20 nastepujacych dokumentow:

1) analizy wplywu zmian, o ktérych mowa w ust 19 pkt. 2 1 3 na koszty realizowanego zaméwienia wraz z strukturg
ponoszonych kosztow wynagrodzen jednostkowych.

2)  struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokos$ci zarobkow z wytaczeniem danych osobowych
pracownikow.

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwigkszenia cen jednostkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztow. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy bedzie
obowigzywac¢ od dnia wej$cia w zycie nowych przepisoOw prawa.



§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno§¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia robdot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie
podpisanego aneksu, w przypadku:

a) wystapienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dluzej niz 3 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robodt stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

¢) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamdwienia na realizacje¢ koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidlowa realizacj¢ przedmiotu
umowy termin zakonczenia robot moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowe;j,

e) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
przedmiotowego zadania w zakresie osob wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczno$ci zmiany
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacje zobowigzan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych
przedmiotem umowy.

6. Wartos¢ robot niewykonanych (zamienionych, wylaczonych) i odj¢tych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci robot (zakresu
rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bgdzie dochodzit zadnego odszkodowania.

7. Zamawiajacy przewiduje zamian¢ wysokosci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole
koniecznos$ci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby wprowadzenia do
obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robot zamiennych.

8. Roboty zamienne to roboty:

a) ktére w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i urzadzen
wskazanych w przedmiocie zamoéwienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem zamdwienia, lecz
nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajacego,

b) ktére w wyniku postepu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykona¢ w sposob
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych
wymagan Zamawiajacego,

c¢) wynikajace z koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.2 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowaé w $swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) wynikajace z wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w  Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f)  wynikajace z konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiagzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

9. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robot zamiennych do obowiazujacej tresci umowy podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawcy z tego tytutu nie przyshuguje zadne odszkodowanie.

10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okre§lonych zasadach:

a) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych robot zamiennych beda normy i katalogi naktadow rzeczowych

zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-Ow.



W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne
katalogi, a dopiero nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

b) Ceny roboczogodziny, materiatow i sprzgtu i kosztéw posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowej robot
zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczaltu, a w przypadku braku odpowiednich
sktadnikdéw nie wyzsze niz okreslone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach ,,Sekocenbud”.

¢) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczgciu prac podlegajacych rozliczeniu na
podstawie wyceny indywidualne;j.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku przej¢cia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy, gdy

wystapi zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

-, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12

1. Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciggu 14 dni od daty wpisu inspektora nadzoru
potwierdzajacego zakonczenie robot.

2. O terminie rozpoczgcia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac informacje
faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.

3.  Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego przedlozy Zamawiajacemu:

a) o$wiadczenia wladcicieli gruntéw /terenéw/ lub zarzadcodw, z ktorymi sasiaduje plac budowy (teren robét), lub
przez ktore przechodzi inwestycja o przywroceniu terendw do stanu pierwotnego,)

b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejszag umowa dokumenty odbiorowe,
w tym dokumenty okreslone w § 5 ust. 2. pkt 18 umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletnos¢ lub

nieprawidtowos¢ dokumentdéw odbiorowych), to Zamawiajagcemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1)  do czasu uzupehienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odméwi¢ odbioru,
2) jezeli wady nadaja si¢ do niezwtocznego usunig¢cia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a)  jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad i usterek
upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 1 pkt. 21 3.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jak rowniez
terminy, o ktorych mowa w § 17.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad.

§13
Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu,
3. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie projektu umowy, gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
¢) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3;



d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

e) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzszg niz warto§¢ wynikajaca z kalkulacji stanowigcej podstawe do
okreslenia ceny oferty Wykonawcy;

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminic do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.

6. Zamawiajagcy w terminic do 30 dni od daty dorgczenia projektu umowy wnosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie
niezgodnos$ci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust.3.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sa dostawy lub ushugi w ramach danego zamowienia na
roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowiazek
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo,
oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi
i dostawy w ramach danego zamowienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 35.000 zt.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi
gospodarczemu, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

11. Platno$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamoéwienia do realizacji podwykonawcy:

a) warunkiem zaptaty drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, oswiadczenia podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od wykonawcy lub dowodu dokonania
przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt 1 umowy) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robéot budowlanych;

b) w przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie niedokonanych wyplat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

¢) w przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie niedokonanych wyplat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. e).

e) bezposrednia ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dluzszym niz 30
dni od dnia wykazania zasadnosci takiej ptatnosci i obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci zglaszania uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, -
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

g) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do zlozenia do depozytu
sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

h) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy. Szczegdtowy tryb
regulujacy bezposrednig ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

12. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.



§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za opoOznienie w wykonaniu rob6t budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

za opo6znienie, w usuni¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usunigcie wad,

za op6znienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokoS$ci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien op6znienia, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

za naruszenie lub opo6znienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia lub opdznienia
w realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik budowy przez Inspektora
Nadzoru,

za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zadania
jak w § 1 ust. 1, sg zatrudnieni przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ zgodnie z
postanowieniem § 18 ust. 1 — zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umowne;j
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto wynikajacego ze ztozonej oferty, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia,

niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z art. 143d ust 7 t.j.

a) nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawcg;

¢) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 50 zI za kazdy dzien opdznienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce,

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opoznienia, liczac od upltywu terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany,

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w § 13 pkt 5) wynosi 50 zt za
kazdy dzien opoznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do
dokonania wskazanej zmiany.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§15

Stronom przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

1.

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) opodznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot jest dluzsze niz 4 /cztery/ tygodnie,

¢) Wykonawca nie rozpoczat roboét w ciagu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych

przyczyn lub nie przystapit do kontynuacji robot od daty wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) wystapila konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sumeg
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

e) W razie naruszenia postanowienia okreslonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.



f) Zamawiajacy bedzie mogl odstapi¢ od umowy, jesli wykonawca, w wyznaczonym przez zamawiajagcego
terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu rob6t budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie moglt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

¢) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesigce, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjg¢tych niniejsza umowa, jezeli odstgpienic od umowy
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt c),

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o warto$ci: ................. ,00zt (stownie:
....................................................... zlotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych zlotych 5% wartosci
umownej (brutto), w formie ................

Zabezpieczenie powyzsze shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zwrot zabezpieczenia nastagpi w dwoch nw. terminach:

- 70% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego odbioru
robot,

- 30% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed
terminem wygasni¢cia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zlozenia aneksu do powyzszego
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunig¢cia terminu zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3, jak rowniez obowiazku wynikajacego z Prawa
zamOwien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

§17

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Okres r¢kojmi rowny jest okresowi gwarancji.

3. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad
1 usterek.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw rocznych obiektu w zakresie
wykonanych robot i nieodptatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach wynikajacych z zawartych
umoéw z dostawca oraz usuwania zaistniatych wad.

5. W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
usuni¢cia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych termindéw, bez utraty udzielonej rekojmi za wady na
przedmiot zamowienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.



6. W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktérej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate estetyki innych elementow budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony, jako dzialanie niezwloczne rozumiejg usuniecie awarii w ciagu 12
godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowigzany jest po niezwlocznym usunig¢ciu awarii do przywrdcenia
obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia.

7. W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktérej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie ja w ciaggu 14
dni od chwili zgloszenia.

8. W przypadku konieczno$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od chwili
zgtoszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespotu lub catego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.

9. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okre$§lonych umowa udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawe, wymiane, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na przedmiot
zamowienia.

10. Koszt usunigcia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robdt. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wlasnego podpisu.

11. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony Wykonawcy

§18

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zwiagzku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga,
aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu robdt budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.
72016 r. poz. 1666).

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, przedtozy Zamawiajacemu informacje w
formie o$§wiadczenia na temat ilosci os6b zatrudnionych na umowg o prace, ze wskazaniem czynnosci, ktore
beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zamowienia zgodnie z postanowieniem zawartym w ust.

1.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawcg 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, np.:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w_sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegodlnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust. 1, ze

pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia sg zatrudnieni przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o pracg¢ zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajacemu przystugiwato bedzie

prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 6 umowy.

6. Jesli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie udokumentuje, ze

pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

wykonywaniu robdt budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy bedzie mogh odstapi¢ od

umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. f).

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisoéw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6ét w sprawie zamdwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce¢ roszczenia
w terminie 30 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na drogg sagdowa.

5. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6ézn. zm.).

§20
Umowa zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



