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zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.

§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zaméwienia publicznego, nr sprawy 872017, rozstrzygnietego W dnitl ......coviiiiiiiiiieei Wykonawcy
powierza si¢ do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
_Budowa 3 doméw mieszkalnych wielorodzinnych - budynki B2, B3, B4 wraz z przylaczami
i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawla 11 Polkowice— dzialka 825/201",
2. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zostal okreslony w dokumentacji inwestycji. Ktora sklada sig z:

1) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,

2) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych — budynki B2, B3 i B4 wraz
z elementami zewngtrznymi

3) Projekt wykonawczy zagospodarowania dzialki 825/201

4) Projekt wykonawezy zagospodarowania dzialki zielen-mata architektura

5) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki

6) Projekty wykonawcze — architektura - budynki: B2, B3 i B4,

7 Projekty wykonawcze — branza konstrukcyjna - budynki: B2, B3 i B4

8) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — budynki B2, B3 i B4

9) Projekty wykonawcze- instalacje wewnetrzne sanitarne, grzewcze i wentylacyjne — budynki: B2, B3,
B4

10) Projekty wykonawcze zagospodarowania dziatki — przylacza sanitarne

1) Projekty wykonawcze — instalacje elektryczne wew. — budynki: B2, B3, B4

12) Projekt oéwietlenia dziatki

13) Projekty wykonawcze - detale arch itektoniczne

14) Przedmiary rob6t na roboty budowlane - budynki B2, B3, B4

15) Przedmiar robét na montaz okien i drzwi - budynki B2, B3 i B4

16) Przedmiary robot do projektow wewnegtrznych instalacji elektrycznych B2, B3 i B4

17) Przedmiar budowlany do projektu os$wietlenia terenu

18) Przedmiary do projektow budynkow mieszkalnych B2,B3,B4 — instalacje wod-kan, c.o. i gaz
19) Przedmiar budowlany do projektu malej architektury

20) Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki

21 Przedmiar — Siecie i przylacza sanitarne

22) Dokumentacja geologiczna JPII dz. Nr 825/201 i 825/195,

-

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowia podstawe realizacji robot budowlanych objetych niniejsza
umowa. Wymagania okreslone chocby w jednym z w/w dokumentow sa obowiazujace dla Wykonawcy.

4. Wszystkie roboty bedace przedmiotem ninigjszej umowy musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, posiadana wiedza techniczna, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

5. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot umowy
wymienionymi w ust 2. obowiazuje nastepujaca zasada: za podstawg realizacji przyjmuje si¢ dokument
zawierajacy wyZzsze wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegotowy wymagania jakosciowe odnosnie
sastosowania materialéw, urzadzen oraz technologii.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, z¢ na podstawie dokumentow wymienionych w § 1 ust. 2 oraz po zapoznaniu sie
z wymaganiami Zamawiajacego odnosnie wykonania przedmiotu umowy wynikajacymi z dokumentow
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robot i ewentualnych odkrywek, posiadl wszelkie informacje
niezbedne do podpisania niniejszej umowy i zobowiazuje si¢ wykonaé zdefiniowany w umowie przedmiot
zamowienia,

2. Wykonawea w dniu podpisania umowy przedlozyl kalkulacje ryczalttu w formie kosztorysu szczegolowego,
w rozbiciu na elementy robot, ktéra stanowi zalgcznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacy wszystkie elementy robot
i przypisane im w kosztorysie wartosci.
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3. Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony po uzgodnieniu termindéw realizacji
clementéw robot, nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy i stanowic bedzie zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania robot:
a) rozpoczecie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od
podpisania niniejszej umowy.
b) zakonczenie wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do .... (nie pézniej niz 24 miesiace od dnia

podpisania niniejszej umowy).

2. Za termin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje sie date zlozenia przez Wykonawce pisemnego
zgloszenia w siedzibie Zamawiajacego o zakorczeniu robodt i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy
lub kierownika robét w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego robdt za zakoniczone jest:
1) zlozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakoficzeniu robot. na ktorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umowa potwierdzili kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru,
2) dokonanie z data zakoriczenia robot wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowa przez Kierownika budowy (/ub kierownika robot) oraz Inspektora Nadzoru (lub
inspektora branzowego) j. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.
3. Rozpoczecie i przeprowadzenie przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami
§12 niniejszej umowy.

§4
1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie:
................................................................................... (7] SO, i, ORI S
eIy s s s AR
2. Przedstawicielem Zamawiajacego pelniacym funkcje Inspektora Nadzoru bedzie osoba wskazana
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Przedstawicielami Zamawiajacego petniacymi funkcje branzowych Inspektorow Nadzoru beda osoby
wskazane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy realizujacym przedmiot umowy pelniacym funkcje Kierownika Budowy
bedzie osoba wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy .
5. Przedstawicielami Wykonawey pelniacymi funkcje kierownikéw robét branzowych beda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
6. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie:
................................................................... tel. fax
......................... TR s R RS S R e e s ey
7. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesylajac informacje
poczta, faksem oraz droga email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.
8. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3. niniejszego paragrafu
dzialaja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z2017
r. poz. 1332 z pézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowa przez
Zamawiajacego.

§5
1. Zamawiajacy zobowiazany jest do:
a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot,
¢) odbioru robét i zaptaty wynagrodzenia. zgodnie z § 10 umowy.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiazek:
1) przejaé w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie plac budowy.
2) zorganizowaé w porozumieniu z Zamawiajacym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego do
terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,
3) oznakowaé plac budowy oraz zapewni¢ jego peina ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,
4) doprowadzi¢ na wilasny koszt na potrzeby realizacji zaméwienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,
5) wykona¢ caly przedmiot umowy oraz usunaé¢ wszelkie wady i usterki z nalezyta starannoécia i pilnoscia,
6) realizowa¢ zamdwienie zgodnie z umowa,
7) uzyskaé zgody na wejscie na teren gruntéw przyleglych do placu budowy, zwiazane z przejazdem,
transportem i skladowaniem materialow budowlanych,
8) zapewnié specjalistyczny nadzoér nad realizacja zadania,




9) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikow, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

10) realizowaé roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot,

11) ponies¢ wszelkie koszty z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot bedacych
konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

12) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru i inspektorow branzowych o wykonaniu robot ulegajacych zakryciu
celem odbioru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich zakryciem: jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru i inspektora branzowego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny
koszt,

13) pokry¢ koszty niezbednych wylaczen, uzgodnien zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. jak rowniez
usuniecia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujetymi w przekazanej dokumentacji urzadzeniami,
przedmiotami,

14) pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadéw pochodzacych z terenu budowy.

15) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych,

16) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawezych w naradach zwolywanych przez
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego lub udostgpnionym na ten cel zapleczu budowy.

17) przygotowaé przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

18) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

19) zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najdalej w dniu odbioru koncowego robot komplet
dokumentow (w 1 kpl.), na ktory sktadaly si¢ beda:

a) protokot odbioru Kkoncowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementow
zrealizowanych w ramach umowy,

b) dokumentacja, jakosci wyrobow,

¢) dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materialéw budowlanych
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, Karty
gwarancyjne, itp.),

d) protokoly odbiorow robot zanikajacych oraz odbiorow czesciowych robot:

¢) protokoly rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

20) przeszkoli¢ dwéch przedstawicieli Zamawiajacego w obstudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen,

21) wykonaé i przekazaé Zamawiajacemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wraz z dokumentacja
powykonawcza w dwoch egzemplarzach, w ciagu 14 dni od daty odbioru koncowego bez wad i usterek usunacé
zaplecze budowy.

22) po zakonczeniu robdt pozostawi¢ caty teren budowy czysty i nadajacy sie do uzytkowania,

23) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego
2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady
i émieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na skiadowisku odpadow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy, pracownikom organow
pafistwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
4. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposob niepowodujacy utrudnien w komunikacji
i niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegolnosci dla:
a) komunikacji publicznej odbywajacej sie po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy.
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach dojéciach do budynkéw zlokalizowanych
w sasiedztwie placu budowy.
5. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury
technicznej i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy. ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obciazaja Wykonawce.
6. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét w sposdb gwarantujacy czystos¢ drog
publicznych obslugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni
nawiezionych przez srodki transportowe Wykonawcy).




§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢
w zwiazku ze zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosei:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem. robot — od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszezesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
i 0s6b trzecich. a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, a takZe z ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej). w zakresie
prowadzone] dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamowienia, w pefnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich, od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
z polisa odpowiedzialnosei cywilnej na sume ubezpieczenia minimum: 2 000 000.00 zi. na potwierdzenie czego
przediozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia naleznych
sktadek.
4. W przypadku, kiedy ubezpieczenie bedzie wygasac w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasénieciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote
okreslona w ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawea przediozy Zamawiajacemu Kopig polisy OC wraz
z dowodem uiszczenia naleznych sktadek.

§8
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.
2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. | powinny odpowiada¢, co, do jakosci i bezpieczenstwa,
wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia oraz dokumentacji
projektowej.
3 Przed wbudowaniem materialu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub CE. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz uzyskac
pisemna akceptacje Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie. potencjal ludzki oraz materialy niezbedne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami umowy.
5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych
w ust. 4 obciazaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do Zadania ze strony Wykonawcy zmiany
terminu wykonania robét, o ktérym mowa w §3 ust. 1 b).

§9
I. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowaé swoich praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotow, w tym réwniez dokonywac przelewu
wierzytelnosci naleznych z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.
5 W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze
skutkiem natychmiastowym.

§10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za calo$¢ przedmiotu zaméwienia objetego umowa jak w § 1 ust. 1 zostalo
ustalone, jako wynagrodzenie ryczaltowe w WYSOKOSCT .ovvvirrnnreneeninneiiiseaes zl brutto (stownie:

........................................................... zlotych), z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 ninigjszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot
w sasiedztwie czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzadkowych, transportu zewnetrznego i wewnetrznego pracownikow, materialow i odpaddw, deponowania na
sktadowisku, robot towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace z niniejsze] umowy.
dokumentéw inwestycji i dokumentow postgpowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz optaty
celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot a ponadto koszty opracowania projektu organizacji ruchu
i oznakowania, funkcjonowania placu budowy. wraz z kosztami jego organizacji i pézniejszej likwidacji, koszty
doprowadzenia mediow i koszty ich zuzycia, wykonania tymczasowych przylaczy zgodnie z warunkami
technicznymi, utrzymania zaplecza budowy. skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy. utrzymywania
porzadku na placu budowy, ubezpieczenia budowy, wydzielenia w obrebie placu budowy miejsca pod
lokalizacje zapleczy socjalno-magazynowych dla wykonawcow pozostalych zadan skladajacych si¢ na calosé
przedmiotu zamdwienia, organizacji ruchu zastgpczego, oplat z tytutu zajecia pasa drogowego).




4. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwiazane z prawidlowa realizacja zadania wynikajace:
a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

¢) zPrawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) zlokalizacji obiektu i warunkow realizacji prac budowlanych,

f) z zalecen producentdw wbudowywanych materialow i urzadzen,

g) z przepisow bhp,

h) zmozliwych zdarzer losowych i budowlanych zwiazanych z realizacja zamowienia,

i) z warunkéw niniejszej umowy.

5. Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie sie fakturami przejsciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz faktura koncowa. za clementy robdt okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robdt, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram
stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejiciowe bedzie odbywalo si¢ w miesiecznych okresach rozliczeniowych, ktérego koniec
przypada na ostatni dzien miesiaca kalendarzowego.

2) podstawa do wystawienia faktur bedzie protokét potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robot
i Inspektora Branzowego),

6. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce cze$ei zamowienia do realizacji podwykonawcy
realizowane beda zgodnie z § 13 ust. 11, z zastrzezeniem jak w § 16 ust. 2 - 8.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktdra powodowalaby
przekroczenie wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym
w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia
wickszego zakresu rzeczowego robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe
robdt moga ulec zmianie.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zakladanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym
robGt zakresu robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawecy wynagrodzenie zostanie
wstrzymane do czasu wykonania robot lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robot.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone lacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢é 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie

11. Warunkiem dokonania platnoéci koficowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokotu odbioru konicowego bez wad i usterek,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego usunigcie
wad i usterek oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

12. Wszystkie platnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane beda przelewem w 21 dniu od daty wplywu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11, z zastrzezeniem jak w § 16 ust.
2-8.

13. Termin platnosci ustala si¢ na dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14, Zamawiajacy nie bedzie udzielal zaliczek dla Wykonawcy w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

15. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania robét od udzielenia zaliczki.

16. Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wezesniejszej zaplaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowiaca iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, -
o ktére zostata przyspieszona platnosc.

17. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia, jezeli w terminie platnosci wniesie
zastrzezenia do przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentow rozliczeniowych wskazanych
odpowiednio w ust. 5 lub 11 oraz w §13 ust 11 pkt a.

18. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do
rozliczenia.

19, Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub
obnizenia cen jednostkowych ze wzgledu na zmiane wysokosci:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

20. Negocjacje. o ktérych mowa w ust. 19 beda przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejécia w zycie w/w
zmian:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt.l i3 zardwno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na
wniosek Wykonawcy:

2)  w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.




21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.] podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych
nastepuje jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towaru i ustug. Negocjacje nie beda obejmowac
zmiany ceny stanowiacej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ustug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowiazany jest do zataczenia do
wniosku, o ktérym mowa w ust. 20 nastepujacych dokumentow:

1) analizy wplywu zmian, o ktérych mowa w ust 19 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego zamoOwienia wraz
7 struktura ponoszonych kosztow wynagrodzen jednostkowych.

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkow z wylaczeniem danych
osobowych pracownikow.,

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawey w zakresie zwiekszenia cen jednostkowych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do  wzrostu tych kosztow. Zmiana
wynagrodzenia wykonawcy bedzie obowiazywaé od dnia wejscia w zycie nowych przepisow prawa.

§11
|. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmienic treéé oferty, na podstawie. ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
3 Termin zakonczenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze
obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku:
a) wystapienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych
warunkow atmosferycznych trwajacych diuzej niz 2 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawey wykonanie robot
stanu surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,
b) edy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej. oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opozniaja realizacj¢ przedmiotu umowy. wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
Jub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,
¢) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zam6wienia na realizacje koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,
d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidiowa realizacje przedmiotu
umowy termin zakonczenia robot moze zostaé przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej,
e¢) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego. w trakcie realizacji przedmiotu
uUmowy,
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy o udziclenie zaméwienia publicznego na
realizacje przedmiotowego zadania w zakresie 0s6b wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia koniecznosci
zmiany przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey odpowiedzialnych za realizacje zobowiazan stron
w okresie trwania umowy lub udzielonych gwarancji.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych
przedmiotem umowy.
6. Wartos¢ robot niewykonanych (zamienionych, wylaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci
robdt (zakresu rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tvtulu nie bedzie dochodzil zadnego
odszkodowania.
7. Zamawiajacy przewiduje zamiang wysokosci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia
w protokole koniecznosci przez Inspektora Nadzoru. Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby
wprowadzenia do obowiazujacej tresci przedmiotu umowy robdt zamiennych.
8. Roboty zamienne to roboty:
a) ktore w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i urzadzef
wskazanych w przedmiocie zaméwienia mozna wykonaé zgodnie z podstawowym zakresem zamOwienia, lecz
nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajacego.
b) ktére w wyniku postepu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykona¢ w sposéb
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych
wymagan Zamawiajacego,
¢) wynikajace z koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.2 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,




d) wynikajace z wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.2 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub niewypalow, Ktore moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
uUmowy,

¢) wynikajace z wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w  szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych  lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f) wynikajace z koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

¢) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

9. Decyzje o wprowadzeniu ancksem robét zamiennych do obowiazujacej tresci umowy podejmuje
Zamawiajacy. Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguje Zadne odszkodowanie.

10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okredlonych zasadach:

a) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych robot zamiennych beda normy i katalogi nakladow
rzeczowych zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-Ow.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach. zastosowane zostana KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne
katalogi, a dopiero nastepnie wycena indywidualna Wykonawey zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

b) ceny roboczogodziny, materialow i sprzetu i kosztéw posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowej robot
zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczattu. a w przypadku braku odpowiednich skladnikow
nie wyzsze niz okreslone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach . .Sekocenbud™.

¢) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczeciu prac podlegajacych rozliczeniu na
podstawie wyceny indywidualngj.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku
przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonaweow:

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy,
gdy wystapi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug.

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda miaty wpiyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12

1. Czynnosci odbioru konicowego przedmiotu umowy rozpoczng sic w ciagu 14 dni od daty wpisu inspektora
nadzoru potwierdzajacego zakonczenie robot.

2. O terminie rozpoczecia czynnosei odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawee przesylajac
informacje faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.

3. Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przediozy Zamawiajacemu:

a) oéwiadczenia whascicieli gruntow /terendw/ lub zarzadcow, z ktérymi sasiaduje plac budowy (teren robdt),
lub przez ktére przechodzi inwestycja 0 przywréceniu terendw do stanu pierwotnego,

b) wymagane ST, SST. Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejsza umowa dokumenty odbiorowe,
w tym dokumenty okreslone w § 5 ust. 2. pkt 19 umowy.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletnos¢
lub nieprawidtowos¢ dokumentow odbiorowych), to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) do czasu uzupetnienia lub poprawienia dokumentow odbiorowych moze odmoéwi¢ odbioru,

2) jezeli wady nadaja si¢ do niezwlocznego usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokél zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie
wad w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usuniecia wad
i usterek upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okreslonych w §14 ust. 1 pkt. 21i 3.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym rozpoczynaja SWoj
bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 10, jak
rowniez terminy, o ktérych mowa w § 17.




8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§13
Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym
terminem wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przediozonego projektu,
3. Zastrzezenia dotyczyé moga jedynie projektu umowy, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
b) przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy.
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone]
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy. ustugi lub roboty budowlane;j.
c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3:
d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegodlnosei zapisow warunkujacych podpisania tych uméw od ich
akeeptacji i zgody Wykonawey.,
e) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzsza niz wartosc wynikajaca z kalkulacji stanowiacej
podstawe do okreslenia ceny oferty Wykonawcy:
4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany.
6. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od daty doreczenia projektu umowy wnosi sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczyé moze jedynie
niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust.3.
7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.2, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary Umowne;j.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
9. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w ramach danego zamowienia
na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowiazek
przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego zamdéwienia na roboty budowlane. ktorych wartos¢ jest
mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego i nie wieksza jednak niz 35.000 zi.
10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi
gospodarczemu, bez zgody Zamawi ajacego wyrazonej na pismie.
11. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czeéei zamowienia do realizacji podwykonawcy:
a) warunkiem zaplaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedlozenie przez
Wykonawce dowoddw (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, o$wiadczenia
podwykonawey i dalszych podwykonaweéw o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od wykonawey lub
dowodu dokonania przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt | umowy) potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych;
b) w przypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgéci rownej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
c) w przypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgsci rownej sumie niedokonanych wyplat
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy. ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sig od obowiazku zaplaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. e).
e) bezposérednia platnos¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie diuzszym
niz 30 dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie. bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey,
f) przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci




zglaszania uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Jub dalszemu
podwykonawcy, *w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odmowy dokonania bezposrednie] zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do zlozenia do
depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadKu istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego. co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

h) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy.
Szczegdlowy tryb regulujacy bezposrednia platnos¢ na rzecz podwykonawey okreéla art. 143¢ ust. od 1 do 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

12: Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytufu wykonanych robét budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny. jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1) za opbznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

2) za opdznienie, w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usuniecie wad,

3) za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowiazywania gwarancji w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usuniecie,

4) za naruszenie lub opdznienie w realizacji przez Wykonawce zobowiazan okreslonych w umowie
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia lub
opbznienia w realizacji zobowiazafi Wykonawey wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik budowy przez
Inspektora Nadzoru,

5)  za odstapienie od umowy. przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1. od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapil,

6) W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zadania
jak w § 1 ust. 1, stanowiacego wyodrebniona do przetargu czes¢ zamowienia sa zatrudnieni przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 - zamawiajacemu
przystugiwalto bedzie prawo naliczenia wykonawey kary umownej w wysokosci 0.01% wynagrodzenia brutto
wynikajacego ze zlozonej oferty na dane zadanie, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
7) niedopelnienie obowiazkéw wynikajacych z art. 143d ust 7 tj.

a) nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi 0,1 % warto$ci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,
b) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien nieprzedtozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu
prac przez podwykonawce:

c) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany. wynosi 50 zt za kazdy dziei opdZnienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce.

€) brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien

opbznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania wskazanej
zmiany,

) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 5) wynosi 50 zt za
kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

2. Zamawiajacy zaplaci kare umowna Wykonawcy za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o Ktorym mowa w § 10 ust. 1.




%

3. Jezeli kara umowna. nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§15
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym. czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy: odstapienie od umowy
w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot jest dfuzsze niz 2 /dwa/ tygodnie,
c) Wykonawca nie rozpoczal robét w ciagu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie przystapit do kontynuacji robét od daty wezwania Zamawiajacego zlozonego na
pismie,
d) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawey lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyla sume
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
e) w razie naruszenia postanowienia okreslonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.
f)  Zamawiajacy bedzie mog! odstapi¢ od umowy, jesli wykonawcea, w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci. jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub podpisania protokofu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosei nie
bedzie mogt speinic swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
¢) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres diuzszy niz 2 miesigce, liczac od daty
wymagalnosci faktury.
3. Odstapienic od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegdlowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szezegOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpicczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstapita od umowy.

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawee do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt ¢),

¢) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wnidst ...... 9% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o wartosci: .................,00zt
CEHONTIIE oo vows s s s S E TR S e P e e oo zlotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych zlotych
5% wartoéci umownej (brutto), w formie ................ . z zastrzezeniem jak w ust. 2 - 8.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. |, za zgoda Zamawiajacego, moze byé utworzone przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiazany wnies¢ co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy wptlaci kolejne kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w Ktérym
dokonuje zaplaty faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢
pozniej niz do pofowy okresu, na kiory zostata zawarta umowa .tj. nie pézniej niz ..... miesiecy od dnia
podpisania umowy.




6. Poniewaz okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu
wnosi sie na caly ten okres. a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem sie wykonawcey do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu. zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychezasowego zabezpieczenia,

8. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 7. nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9.  Zabezpieczenie okrelone w ust. 1 shuzy pokryeiu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszezen z tytutu rekojmi za wady.

10. Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch nw. terminach:

1) 70% zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie pdzniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego odbioru
robot,

2) 30% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

11. W przypadku zmiany, przesuniecia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest
przed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zlozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu
zakonczenia zadania.

12. W przypadku niedopeinienia obowiazku wynikajacego z ust, 11, jak réwniez obowiazku wynikajacego
z Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych
do rozliczenia.

§17
1.  Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
3. Okres gwarancji na calos¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy. liczac od daty odbioru koncowego, bez
wad i usterek.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiazany do dokonywania przegladow rocznych obiektu w
zakresie wykonanych robot i nicodplatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach wynikajacych
z zawartych umow z dostawcea oraz usuwania zaistniatych wad.
5. W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje sie
do usunigcia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminow, bez utraty udzielonej rekojmi za wady na
przedmiot zamowienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajacego podlega potraceniu
z zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy zlozonego na okres udzielonej rekojmi za wady.
6. W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate estetyki innych elementow budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usuniecia. Strony, jako dzialanie niezwloczne rozumieja usuniecie awarii w ciagu
12 godzin od chwili zgloszenia. Wykonawca zobowiazany jest po niezwlocznym usunigciu awarii do
przywrocenia obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgloszenia.
7. W przypadku wystapienia w okresie udzielonej gwarancji wady, Ktorej ujawnienie nie powoduje
uszkodzenia. zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca
usunie ja w ciagu 14 dni od chwili zgloszenia.
8. W przypadku koniecznosci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego
podzespotu lub urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciagu
14 dni od chwili zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespotu lub calego urzadzenia o parametrach
nie gorszych niz poprzedni.
9. W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z terminow okreslonych umowa udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawg, wymiang, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
przedmiot zamowienia.
10. Koszt usunigcia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego
zlecone przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robdt. Wykonawca w tym zakresie
upowaznia Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wlasnego podpisu.
11. Osoba odpowiedzialng za realizacje zobowiazan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony
WYKGHAWEY  BEAZIE: osincommimneinisomsmmnysy s ssnre iesyiadies seae sy niess Teld: | vcinmepsnminnssnmnss faks.:

§18

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. w zwiazku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy
wymaga. aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub




podwykonawceg na podstawie umowy o prace W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).

Zi Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych, przediozy Zamawiajacemu
informacje w formie o$wiadczenia na temat iloéci 0s6b zatrudnionych na umowe o pracg, ze Wskazaniem
czynnosci, ktore beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zamdwienia zgodnie

z postanowieniem zawartym w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace speinienie wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy O prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. |
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, np.:

a) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce Kopig
umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oéwiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawey (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow. jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowv/uméw _powinna zosta¢ zanonimizowana W spostb _zapewniajacy

ochrone danvch osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegblnosci' bez imion, nazwisk, adreséw. nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania:

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy:

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktdrym mowa w ust.
1, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji sa zatrudnieni przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajacemu przystugiwato
bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 6 umowy.

6. Je§li Wykonawca, W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. o ktorym mowa w ust 3, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sa zatrudnieni na podstawie umowy O prace,
Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. ).

§19
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi  postepowania
reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia W terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na
droge sadowa.

5. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 459 z pdzn. zm.) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U, 22017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

§20
Umowa zostala sporzadzona w czterech j ednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA:

powinna zosta¢ preeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

- - \ - \ 3 i gurn . . B 5 ? i =
" Wyliczenie Mhaﬁklcr przykladowy. Umowa o pracg moze zawierac rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacj). Kazda umowa
zakres anonimizacji ummowy musi by¢ zgodny z PrCpisami ww. ustawy,
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