UMOWANN.....coiiiiiis
zawarta w dniu ................... 2017 r. pomigdzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez
Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.

§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nicograniczonego o udzielenie zamodwienia
publicznego, nr sprawy 1/2017, rozstrzygnigtego w dniu ...................ceveene Wykonawcy powierza si¢ do
wykonania zadanie/a nr ....., stanowigce cze¢$¢ przedmiotu zamowienia pn.:
~Budowa 3 domoéw mieszkalnych wielorodzinnych - budynki B2, B3, B4 wraz z przylaczami

i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawla II Polkowice— dzialka 825/201”.
2. Przedmiotem zamowienia jak w ust. 1 sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zadan:
Zadanie nr 1 — wykonanie stanu surowego budynkéw B2, B3 i B4 obejmujgcego wykopy, roboty
fundamentowe, roboty murowe i zelbetowe $cian konstrukcyjnych i §cian zewnetrznych, wykonanie stropow,
schodow klatek schodowych, $cianek dziatowych, obudowy kominow, wykonanie i montaz konstrukcji dachu,
pokrycie dachowe wraz z montazem wszystkich akcesoriow dachowych (stopni i faw kominiarskich, ptotkow
$niegowych, rynien i rur spustowych) oraz montaz okien polaciowych, roboty wykonczeniowe: tynkarskie,
posadzkarskie, elewacyjne w tym ocieplenie metoda lekko mokra, montaz parapetow zewnetrznych, montaz
balustrad balkonowych, portfenetréow i schodowych, wykonanie zadaszenia wiatrotapu), malarskie, pomiary
powykonawcze pomieszczen, zagospodarowanie terenu dziatki 825/201 oraz obstuge geodezyjna w trakcie
realizacji robot 1 inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza budynkow.
Zadanie nr 2 — wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach B2, B3, B4
oraz o$wietlenia terenu dziatki nr 825/201,
Zadanie nr 3 — wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej, sanitarnych i wentylacyjnych w budynkach B2,
B3, B4 wraz z przytaczami do budynkow B2, B3 i B4, obstuga geodezyjna w trakcie realizacji robot i
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
Zadanie nr 4 — dostawa i montaz okien wraz z parapetami wewng¢trznymi, dostawa i montaz drzwi
wewnetrznych, drzwi wej$ciowych do lokali mieszkalnych oraz zespotow wejsciowych do budynku.
3. Szczegodlowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z:

1) ZADANIE Nr 1*

a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,

b)  Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — budynki B2, B3 i B4 wraz

z elementami zewnetrznymi

c) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki 825/201

d)  Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki zielen-mata architektura

e) Projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki

f)  Projekty wykonawcze — architektura - budynki: B2, B3 i B4,

g) Projekty wykonawcze — branza konstrukcyjna - budynki: B2, B3 i B4

h)  Projekty wykonawcze - detale architektoniczne

i)  Przedmiary robét na roboty budowlane - budynki B2, B3, B4

j)  Przedmiar budowlany do projektu matej architektury

k)  Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki

I) Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

2) ZADANIE Nr 2*
a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,
b)  Projekty wykonawcze — instalacje elektryczne wew. — budynki: B2, B3, B4,
c) Projekt o$wietlenia dziatki
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w zakresie dotyczacym zadania nr 2
e) Przedmiary budowlane do projektow wewnetrznych instalacji elektrycznych
f)  Przedmiar budowlany do projektu o$wietlenia terenu
g) Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

3) ZADANIE NR 3*
a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,
b)  Projekty wykonawcze- instalacje wewngtrzne sanitarne, grzewcze i wentylacyjne — budynki: B2, B3, B4
c) Projekty wykonawcze zagospodarowania dziatki — przylacza sanitarne
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w zakresie dotyczacym zadania nr 3



e) Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

4) ZADANIE Nr 4*
a) Projekty budowlane - budynki mieszkalne wielorodzinne: B2, B3, B4,
b) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — budynki B2, B3 i B4
€) Przedmiar rob6t na montaz okien i drzwi - budynki B2, B3 i B4
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w zakresie dotyczacym zadania nr 4,

* zakres dokumentacji inwestycji w zaleznosci od wybranego zadania

4.

5.

Dokumenty wymienione w ust.3 stanowig podstawe realizacji robot budowlanych objetych niniejszg umows.
Wymagania okreslone cho¢by w jednym z w/w dokumentow sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedzg techniczng, normami oraz na ustalonych niniejszg umowsa warunkach.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujagcymi przedmiot umowy wymienionymi
w ust 3, obowigzuje nastgpujaca zasada: za podstaweg realizacji przyjmuje si¢ dokument zawierajacy wyzsze
wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegdtowy wymagania jakosciowe odno$nie zastosowania materiatow,
urzadzen oraz technologii.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 3 oraz po zapoznaniu si¢
7z wymaganiami Zamawiajagcego odnosnie wykonania przedmiotu umowy wynikajacymi z dokumentow
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robdt i ewentualnych odkrywek, posiadt wszelkie informacje
niezbedne do podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ wykona¢ zdefiniowany w umowie przedmiot
zamowienia.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyt kalkulacje ryczattu w formie kosztorysu szczegdtowego,
w rozbiciu na elementy robot, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacy wszystkie elementy rob6t i przypisane
im w kosztorysie wartosci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony po uzgodnieniu terminéw realizacji elementéw
rob6t z wykonawcami pozostatych zadan sktadajacych si¢ na catos¢ przedmiotu zamowienia objetego przetargiem,
nie pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robot:

a) rozpoczecie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot podpisanym i uzgodnionym (nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej
umowy) przez Wykonawcow wszystkich zadan realizujgcych przedmiot umowy okreslony w §1 ust.1 umowy,

b) zakonczenie (w zaleznosci od wybranego zadania):

1) dla zadania nr 1: wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie: do 18 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2) dla zadan 2,3 i 4: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za termin zakonczenia wykonywania rob6t przyjmuje si¢ date ztozenia przez Wykonawce pisemnego zgloszenia

w siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy lub

kierownika robot w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego robot za zakonczone jest:

1) ztozenie przez Wykonawce zgloszenia 0 zakonczeniu robot, na ktéorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umows potwierdzili (w zaleznosci od wybranego zadania):

a) dlazadanianr1i4 kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru

b) dla zadar nr 2,3, branzowi kierownicy robot, Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektor branzowy (dla
zadania nr 2 branzy elektrycznej, dla zadania nr 3 branzy sanitarnej)

c) dlazadania nr 4 kierownik robot oraz Inspektor Nadzoru

2) dokonanie z datg zakonczenia robot wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
rob6t objetych umowa (odpowiednio do zadania) przez Kierownika budowy (lub kierownika robdt) oraz
Inspektora Nadzoru (lub inspektora branzowego) tj. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.

Rozpoczecie i przeprowadzenie przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami §12

niniejszej umowy.

§4

Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktéw bedzie:



2. Przedstawicielem Zamawiajacego pelniagcym funkcje Inspektora Nadzoru bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego petnigcymi funkcje branzowych Inspektorow Nadzoru beda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy realizujacym zadanie nr 1 pelnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy bedzie osoba
wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy (zapis nie dotyczy zadania nr 2, 3 i 4).

5. Przedstawicielem Wykonawcy realizujacym zadanie Nr ... obj¢te niniejszg umowg bedzie kierownik robot

6. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktéw bedzie:

................................................................ tel. o A

email: ...

7. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz drogg email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.

8. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajgcego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dziatajg w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowa przez
Zamawiajgcego.

§5

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot,
odbioru robdt i zaplaty wynagrodzenia, zgodnie z § 10 umowy.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowigzek:

1)
2)

3)
4)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)

przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie plac budowy,

zorganizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzetu niezbednego do

terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

oznakowac plac budowy oraz zapewni¢ jego pelna ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

doprowadzi¢ na wilasny koszt na potrzeby realizacji zamowienia niezbedne media oraz pokry¢ koszt ich

poboru,

wykona¢ caty przedmiot umowy oraz usuna¢ wszelkie wady i usterki z nalezytg starannoscig i pilnoscia,

realizowa¢ zaméwienie zgodnie z umowa,

uzyska¢ zgody na wejscie na teren gruntow przylegtych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,

transportem i sktadowaniem materialow budowlanych,

zapewnic specjalistyczny nadzor nad realizacjg zadania,

zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikdéw, jacy sa niezbgdni do odpowiedzialnego i terminowego

wykonania robot,

realizowaé roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym zgodnie z harmonogramem

rzeczowo- finansowym robot,

ponies¢ wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkdd powstalych w trakcie wykonywania robot bedacych

konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru (i inspektora branzowego — w przypadku realizacji zadania 2 lub 3)

o wykonaniu robdt ulegajacych zakryciu celem odbioru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich

zakryciem; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru (i inspektora branzowego-

dla zadan 2 i 3) zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie

przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

pokry¢ koszty niezbednych wylaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, jak rowniez

usuniecia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi 1 nieujgtymi w przekazanej dokumentacji

urzadzeniami, przedmiotami, (dotyczy realizacji zadan 1,2 i 3)

pokry¢ koszty deponowania odpadéw na sktadowisku odpadow pochodzacych z terenu budowy,

odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwotywanych przez

Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego lub udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,

przygotowac przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najdalej w dniu odbioru koncowego robdt komplet dokumentow

(w 1 kpl.), na ktory sktadaty si¢ beda:

a) protokol odbioru konicowego wraz z instrukcjami montazu, obslugi i konserwacji elementow

zrealizowanych w ramach umowy;,

b) dokumentacja, jako$ci wyrobow,

¢) dokumenty za$wiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatow budowlanych
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty



gwarancyjne, itp.),
d) protokoty odbioréw robdt zanikajacych oraz odbiorow czegsciowych robot;
e) protokoty rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.
20) przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obstudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, (dotyczy zadan 2 i 3)
21) wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z dokumentacjg
powykonawczg w dwoch egzemplarzach, ( zapis nie dotyczy zadania 4)
22) w ciggu 14 dni od daty odbioru koncowego bez wad i usterek usung¢ zaplecze budowy,
23) po zakonczeniu robot pozostawic caty teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,
24) uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie ( dotyczy realizacji zadania 1)

§6

1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego (zapis dotyczy wykonawcy zadania nr 1)

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy (w przypadku wykonawcy zadania nr 1-
pracownikom i przedstawicielom Wykonawcow zadan nr 2,3 i 4), pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t w sposob niepowodujacy utrudnien w komunikacji i
niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegdlnosci dla:

a) komunikacji publicznej odbywajacej sie po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,
b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach doj$ciach do budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie
placu budowy.

5. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury
technicznej i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obcigzaja Wykonawce.

6. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt w sposob gwarantujacy czystos¢ drog publicznych
obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni nawiezionych przez $rodki
transportowe Wykonawcy).

7.  Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w radach budowy, uzgodni¢ harmonogram realizacji catego przedmiotu
zamoOwienia z wykonawcami pozostalych zadan oraz realizacji zakresu objetego niniejsza umowa zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem w sposob umozliwiajacy terminowa realizacj¢ robot pozostatym wykonawcom.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem, robét — od
ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow
i 0sOb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych.

3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzone;j
dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia,

1) dla zdania nr 1 na kwot¢ minimum 4.000.000 zt,

2) dla zadania nr 2 na kwote¢ minimum 150.000,00zt
3) dlazadania nr 3 na kwote minimum 250.000,00zt
4) dla zadania nr 3 na kwote minimum 300.000,00zt

na potwierdzenie, czego przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia

naleznych sktadek.

4. W przypadku, kiedy ubezpieczenie bedzie wygasaé w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przediuzenia ubezpieczenia po jego wygasnigciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwot¢ okreslong w
ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ polisy OC wraz z dowodem
uiszczenia naleznych sktadek.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow i urzadzen wtasnych.



o

Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co, do jakosci i bezpieczenstwa, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz dokumentacji projektowej.
Przed wbudowaniem materialu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje¢
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz uzyska¢ pisemng akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy niezbgdne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robdt wykonanych z materialdow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnos$ci z wymaganiami umowy.

Badania, o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robodt jest
niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.
4 obcigzaja Wykonawcg. Powyzsze nie moze by¢ podstawg do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu
wykonania robot, o ktorym mowa w §3 ust. 1 b).

§9
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowaé swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy na rzecz innych podmiotow, w tym rowniez dokonywaé przelewu wierzytelno$ci naleznych z
tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajacego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem
natychmiastowym.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$é przedmiotu zamowienia objetego umowa jak w § 1 ust. 1 zostato ustalone,
jako  wynagrodzenie ryczaltowe W = WYSOKOSCI  ..eoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiennn, zt  brutto  (stownie:

............................................................ ztotych), z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sasiedztwie
czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
transportu zewnetrznego i wewnetrznego pracownikow, materiatow i odpadéw, deponowania na sktadowisku, robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentow inwestycji
i dokumentéw postepowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robot (a ponadto dla zadania nr 1 koszty opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania,
funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia
mediow i koszty ich zuzycia, wykonania tymczasowych przytaczy zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania
zaplecza budowy, skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy,
ubezpieczenia budowy, wydzielenia w obrebie placu budowy miejsca pod lokalizacje zapleczy socjalno-
magazynowych dla wykonawcow pozostatych zadan sktadajacych sie na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia,
organizacji ruchu zastgpczego, oplat z tytutu zajecia pasa drogowego).
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacjg zadania wynikajace:

a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

€) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z lokalizacji obiektu i warunkéw realizacji prac budowlanych,

f)  z zalecef producentéw wbudowywanych materialow i urzadzen,

g) =z przepisow bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacja zamowienia,

i) z warunkéw niniejszej umowy.
Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przejSciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz faktura koncowa, za elementy robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robét, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejéciowe bedzie odbywato sie w miesigcznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec
przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego,

2) podstawa do wystawienia faktur bedzie protokét potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robot

i Inspektora Branzowego),
Platno$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia do realizacji podwykonawcy realizowane
beda zgodnie z § 13 ust. 11.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktora powodowataby przekroczenie
wartoéci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie



rzeczowo — finansowym robot, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wigkszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe rob6t moga ulec zmianie.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym robot
zakresu robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do
czasu wykonania rob6t lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robot.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsSciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni:

a) dlazadanianr 1: od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

b) dla pozostaltych zadan: od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, o$wiadczenia
o zakonczeniu rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

11. Warunkiem dokonania ptatnosci koncowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokolu odbioru koncowego bez wad i usterek, a w przypadku
stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego usunigcie wad i usterek, ( oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - dotyczy zadania nr 1)

12. Wszystkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy dokonywane bedg przelewem w 21 dniu od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11.

13. Termin platnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

15. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.

16. Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokonaé wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowigcg iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, -o
ktére zostata przyspieszona ptatnosc.

17. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentow rozliczeniowych wskazanych odpowiednio w ust. 5 lub 11
oraz w §13 ust 11 pkt a.

18. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia.

19. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia
cen jednostkowych ze wzgledu na zmiang wysokosci:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

20. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 19 beda przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejscia w Zycie w/w zmian:
1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 i 3 zar6wno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na wniosek
Wykonawcy;

2)  w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.1 podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych nastepuje
jedynie w zakresie warto$ci naleznego podatku od towaru i ustug. Negocjacje nie beda obejmowaé zmiany ceny
stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ushug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zalaczenia do wniosku,
o ktorym mowa w ust. 20 nastepujacych dokumentow:

1) analizy wplywu zmian, o ktérych mowa w ust 19 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego zamowienia wraz z strukturg
ponoszonych kosztow wynagrodzen jednostkowych.

2)  struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkow z wytgczeniem danych osobowych
pracownikéw.

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwigkszenia cen jednostkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztow. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy bedzie
obowigzywac¢ od dnia wejScia w zycie nowych przepiséw prawa.

§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie
podpisanego aneksu, w przypadku:



a) wystgpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dtuzej niz 2 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robodt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

c) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowienia na realizacje koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidtowa realizacj¢ przedmiotu
umowy termin zakonczenia robot moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej,

€) zmiany zakresu rzeczowego robdt dokonanego przez Zamawiajgcego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) niezawinionego przez Wykonawce przestoju w wykonywaniu robodt, spowodowanego opdznieniem realizacji
innego zadania stanowigcego wyodrebniong W przetargu czesci zamowienia,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
przedmiotowego zadania w zakresie os6b wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczno$ci zmiany
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacj¢ zobowigzan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robot bedacych
przedmiotem umowy.

6. Warto$¢ robdt niewykonanych (zamienionych, wylaczonych) i odjetych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i ilosci robot (zakresu
rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit zadnego odszkodowania.

7. Zamawiajacy przewiduje zamiang wysoko$ci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole
koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby wprowadzenia do
obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robot zamiennych.

8. Roboty zamienne to roboty:

a) ktore w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i urzadzen
wskazanych w przedmiocie zamowienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem zamowienia, lecz
nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajacego,

b) ktére w wyniku postepu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykona¢ w sposob
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych
wymagan Zamawiajacego,

c) wynikajace z koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.3 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposoéb istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) wynikajace z wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w  Dokumentacji projektowej, w szczegolnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f)  wynikajace z konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wynikajace z wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

9. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robdt zamiennych do obowigzujacej tresci umowy podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguje zadne odszkodowanie.

10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robot zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okre$lonych zasadach:

a) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych rob6t zamiennych bedg normy i katalogi naktadow rzeczowych
zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-6w.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne
katalogi, a dopiero nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

b) ceny roboczogodziny, materiatéw i sprzetu i kosztow posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowej robot
zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczattu, a w przypadku braku odpowiednich
sktadnikow nie wyzsze niz okres$lone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach ,,Sekocenbud”.

c) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczeciu prac podlegajacych rozliczeniu na
podstawie wyceny indywidualne;.



11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku przejecia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy, gdy

wystapi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

-, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

§12
1. Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciggu 14 dni od daty wpisu inspektora nadzoru
potwierdzajacego zakonczenie robot.
2. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesytajac informacije
faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.
3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajacemu:
a) os$wiadczenia wihascicieli gruntow /terenéw/ lub zarzadcow, z ktorymi sgsiaduje plac budowy (teren robét), lub
przez ktore przechodzi inwestycja o przywroceniu terenéw do stanu pierwotnego, (dotyczy zadan: 1,2,3)
b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejszg umowa dokumenty odbiorowe,
w tym dokumenty okreslone w § 5 ust. 2. pkt 19 umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletno$¢ lub
nieprawidtowos¢ dokumentow odbiorowych), to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1)  do czasu uzupehienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmowi¢ odbioru,
2) jezeli wady nadajg si¢ do niezwlocznego usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w
przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usunigcia wad i usterek
upowaznia Zamawiajacego do naliczania kar umownych okre$lonych w §14 ust. 1 pkt. 3i 4.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jak rowniez
terminy, o ktérych mowa w § 17.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt na 30 dni przed uplywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad.

§13
Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
2. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu,
3. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie projektu umowy, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3;
d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,



© ©

€) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzszg niz warto$¢ wynikajaca z kalkulacji stanowigcej podstawe do
okreslenia ceny oferty Wykonawcy;

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia projektu umowy wnosi sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie

niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okre§lonymi w ust.3.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego zamoéwienia na

roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowigzek

przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,

oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi

i dostawy w ramach danego zamodwienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartoSci

umowy w sprawie zamdowienia publicznego i nie wieksza jednak niz 35.000 zk.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catoSci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi

gospodarczemu, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

11. Platnos$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czeéci zamowienia do realizacji podwykonawcy:

a) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, o§wiadczenia podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od wykonawcy lub dowodu dokonania
przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt 1 umowy) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

b) w przypadku nie wykazania dokonania ptatno$ci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

c) w przypadku nie wykazania dokonania ptatnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w czgs$ci rownej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy,

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty przez wykonawcg, z zastrzezeniem lit. €).

e) bezposrednia ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia wykazania zasadnosci takiej ptatnosci i obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci zglaszania uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, -w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

g) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odmowy dokonania bezpo$redniej zaplaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do ztozenia do depozytu
sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

h) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy. Szczegdtowy tryb
regulujacy bezposrednia ptatno$¢ na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

12. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

13. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:



1)

za zawinione op6znienie w wykonywaniu robot budowlanych, ktore uniemozliwia realizacje robot wykonawcy

innego zadania w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien
Opoznienia, w stosunku do terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opéznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

za opOznienie, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usunigcie wad,

za opdznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opoznienia, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

za naruszenie lub op6znienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia lub opo6znienia
w realizacji zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik budowy przez Inspektora
Nadzoru,

za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

za odstgpienie od umowy z Zamawiajacym przez Wykonawce odrgbnego zdania, bedacego czgsécig sktadows
zamOwienia objetego przetargiem, z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca niniejszej umowy do wysokosci
roszczen wynikajacych z umowy taczacej Zamawiajacego z wykonawca odrgbnego zadania,

W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego 1 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zadania
jak w § 1 ust. 1, stanowigcego wyodrebniong do przetargu cze$¢ zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 — zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
wynikajacego ze ztozonej oferty na dane zadanie, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
niedopetnienie obowiazkéw wynikajacych z art. 143d ust 7 tj.

a) nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wynosi
0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powziecia przez Zamawiajacego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce;

€) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce,

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 50 zt za kazdy dzien
opoznienia, liczac od uplywu terminu okreslonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany,

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 5) wynosi 50 zt za kazdy
dzien opo6znienia, liczac od uplywu terminu okre$lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

1.

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) opéznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt jest dtuzsze niz 2 /dwa/ tygodnie,

c) Wykonawca nie rozpoczal robdt w ciagu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych

przyczyn lub nie przystapit do kontynuacji rob6t od daty wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,



d) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

€) w razie naruszenia postanowienia okre§lonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.

f) Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od umowy, jesli wykonawca, w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

C) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesiace, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca,

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt c),

c) przejecia od Wykonawey pod swoj dozor teren budowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o warto$ci: ................. ,00zt (stownie:
....................................................... ztotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych ztotych 10 % wartosci
umownej (brutto), w formie ................

Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwoch nw. terminach:

- 70% zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie pozniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego odbioru
robot,

- 30% zabezpieczenia zwrocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed
terminem wygasnigcia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do powyzszego
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3, jak rowniez obowigzku wynikajacego z Prawa
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

§17

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Okres rgkojmi rowny jest okresowi gwarancji.

3. Okres gwarancji na cato$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad i
usterek.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladow rocznych obiektu w zakresie
wykonanych robét i nieodplatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach wynikajacych z zawartych
umow z dostawcg Oraz usuwania zaistniatych wad.

5. W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
usuni¢cia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na koszt



Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminéw, bez utraty udzielonej r¢kojmi za wady na
przedmiot zaméwienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zlozonego na okres udzielonej regkojmi za wady.

6. W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate estetyki innych elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony, jako dziatanie niezwloczne rozumieja usuniecie awarii w ciagu 12
godzin od chwili zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest po niezwlocznym usunigciu awarii do przywrocenia
obiektu do stanu poprzedniego w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia.

7. W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementow budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie jg w ciggu 14
dni od chwili zgtoszenia.

8. W przypadku koniecznosci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciggu 14 dni od chwili
zgloszenia usterki dostawg i montaz nowego podzespolu lub catego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.

9. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okreslonych umowa udziela on Zamawiajagcemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawe, wymiane, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na przedmiot
zamowienia.

10. Koszt usuniecia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce robot. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wtasnego podpisu.

11. Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zobowigzan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony Wykonawcy

§18

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zwiazku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga,
aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666).

2. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych, przedtozy Zamawiajgcemu informacje W
formie o$wiadczenia na temat ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace, ze wskazaniem czynnosci, ktore
beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zamowienia zgodnie z postanowieniem zawartym w ust.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia, np.:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w_sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 1, ze
pracownicy fizyczni wykonujacy czynno$ci w zakresie realizacji okreSlonego zadania, stanowigcego wyodrebniong do
przetargu czes¢ zamodwienia s zatrudnieni przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w
wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 8 umowy.

6. Jesli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie udokumentuje, ze
pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym

t Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



wykonywaniu rob6ét budowlanych, sa zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, Zamawiajacy bedzie mogt odstapic¢ od
umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. ).

§19
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w sprawie zamoOwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

o g

§20
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
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