UMOWANN.....coiiiiiis
zawarta w dniu ................... 2017 r. pomigdzy Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.,
59-100 Polkowice ul. Rynek 6, reprezentowanym przez
Roberta Adamczyka — Prezesa Zarzadu
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym w dalszej czgsci WYKONAWCA.

§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nicograniczonego o udzielenie zamodwienia
publicznego, nr sprawy 2/2017, rozstrzygnigtego w dniu ...................oeveie Wykonawcy powierza si¢ do
wykonania zadanie/a nr ....., stanowigce cze¢$¢ przedmiotu zamowienia pn.:

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego: B1 wraz z przytaczami i zagospodarowaniem terenu w rejonie
ul. Jana Pawla Il w Polkowicach — dziatka 825/231”.

2. Przedmiotem zamowienia jak w ust. 1 sg roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadan:
Zadanie nr 1 — wykonanie stanu surowego budynku B1 obejmujgcego wykopy, roboty fundamentowe, roboty
murowe 1 zelbetowe $cian konstrukcyjnych i $cian zewngtrznych, wykonanie stropow, schodow klatek
schodowych, $cianek dzialowych, obudowy komindéw, wykonanie i montaz konstrukcji dachu, pokrycie
dachowe wraz z montazem wszystkich akcesoriow dachowych (stopni i taw kominiarskich, ptotkow
$niegowych, rynien i rur spustowych) oraz montaz okien polaciowych, roboty wykonczeniowe: tynkarskie,
posadzkarskie, elewacyjne w tym ocieplenie metoda lekko mokra, montaz parapetow zewnetrznych, montaz
balustrad balkonowych, portfenetréw i schodowych, wykonanie zadaszenia wiatrotapu), malarskie, pomiary
powykonawcze pomieszczen, zagospodarowanie terenu dziatki 825/231 oraz obstuge geodezyjna w trakcie
realizacji robot 1 inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza budynkow.
Zadanie nr 2 — wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Bloraz
o$wietlenia terenu dziatki nr 825/231,
Zadanie nr 3 — wykonanie wewnetrznych instalacji gazowej, sanitarnych i wentylacyjnych w budynkach
Blwraz z przytlaczami do budynku Bl obstuga geodezyjng w trakcie realizacji robdt i inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza,
Zadanie nr 4 — dostawa i montaz okien wraz z parapetami wewng¢trznymi, dostawa i montaz drzwi
wewnetrznych, drzwi wej$ciowych do lokali mieszkalnych oraz zespolow wejsciowych do budynku.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w dokumentacji inwestycji, ktora sktada si¢ z:
1) ZADANIE Nr 1*:

a) Projekt budowlany— Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/195 (pierwotny zmieniony decyzja
861/2017)

b)  Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231

€) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — budynek Bl wraz z elementami
zewnetrznymi,

d)  Projekt wykonawczy — zagospodarowanie terenu

e) Projekt wykonawczy — zagospodarowania dzialki zielen-mata architektura,

f)  Projekt wykonawczy — zagospodarowania dziatki — drogi, chodniki,

g) Projekt wykonawczy — architektura - budynek: B1,

h)  Projekt wykonawczy — branza konstrukcyjna - budynek: B1,

i)  Projekt wykonawczy - detale architektoniczne,

j)  Przedmiar rob6t na roboty budowlane - budynek B1,

K)  Przedmiar budowlany do projektu matej architektury,

I)  Przedmiar budowlany do projektu drogi chodniki.

m)  Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

2) ZADANIE Nr 2*:

a) Projekt budowlany— Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki —dz. nr 825/195 (pierwotny zmieniony decyzja
861/2017)

b) Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny budynek B1. Architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231,

c) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne wewnetrzne - budynek: B1,

d) Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne o$wietlenie terenu,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w zakresie dotyczacym zadania nr 2,

f)  Przedmiar budowlany do projektow wewngtrznych instalacji elektrycznych,



g) Przedmiar budowlany do projektu o§wietlenia terenu,
h) Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

3) ZADANIE NR 3*:

a) Projekt budowlany— Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/195, (pierwotny zmieniony decyzja
861/2017)

b) Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny budynek B1. Architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231,

c) Projekt wykonawczy — instalacje wod.-kan., gaz i c.0. — budynek: B1,

d) Projekt wykonawczy - zewnetrzne sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w zakresie dotyczacym zadania nr 3,

f)  Przedmiar budowlany do projektéw wewnetrznych instalacji wod.-kan., gaz i c.o.,

g) Przedmiar budowlany do projektu sieci i przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

h)  Mapa zasadnicza z aktualnym uzbrojeniem terenu.

4) ZADANIE Nr 4*:

a) Projekt budowlany— Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja, instalacje
sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/195, (pierwotny zmieniony decyzja
861/2017)

b) Projekt budowlany zamienny 1 — Budynek mieszkalny wielorodzinny B1. Architektura, konstrukcja,
instalacje sanitarne i elektryczne, projekt zagospodarowania dziatki — dz. nr 825/231,

c) Projekt wykonawczy — architektura detale,

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w zakresie dotyczacym zadania nr 4,

e) Przedmiar rob6t na montaz okien i drzwi - budynek B1.

* zakres dokumentacji inwestycji w zaleznosci 0d wybranego zadania

4,

5.

Dokumenty wymienione w ust. 3 stanowia podstawe realizacji robot budowlanych objetych niniejsza umowsa.
Wymagania okreslone choéby w jednym z w/w dokumentow sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, posiadang wiedza techniczng, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami opisujacymi przedmiot umowy wymienionymi
w ust 3, obowigzuje nastgpujaca zasada: za podstawe realizacji przyjmuje si¢ dokument zawierajacy wyzsze
wymagania i opisujacy w sposob bardziej szczegdtowy wymagania jakosciowe odno$nie zastosowania materiatow,
urzadzen oraz technologii.

§2
Wykonawca o$wiadcza, Zze na podstawie dokumentéw wymienionych w § 1 ust. 3 oraz po zapoznaniu si¢
7z wymaganiami Zamawiajacego odnosnie wykonania przedmiotu umowy wynikajacymi z dokumentow
przetargowych, dokonaniu wizji lokalnej terenu robot i ewentualnych odkrywek, posiadt wszelkie informacje
niezbedne do podpisania niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé¢ zdefiniowany w umowie przedmiot
zamowienia.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyt kalkulacje ryczattu w formie kosztorysu szczegdtowego,
w rozbiciu na elementy robot, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do umowy oraz opracowany na podstawie tego
kosztorysu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zawierajacy wszystkie elementy robét i przypisane
im w kosztorysie wartosci.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie zatwierdzony po uzgodnieniu terminéw realizacji elementéw
robot z wykonawcami pozostatych zadan sktadajacych si¢ na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia objgtego przetargiem,
nie p6zniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy i stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania robot:

a) rozpoczecie: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét podpisanym i uzgodnionym (nie pézniej niz w terminie 30 dni od podpisania niniejszej
umowy) przez Wykonawcow wszystkich zadan realizujacych przedmiot umowy okreslony w §1 ust.1 umowy,

b) zakonczenie (w zaleznosci od wybranego zadania):

1) dla zadania nr 1: wraz z uzyskaniem pozwolef na uzytkowanie: do 18 miesigcy od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2) dla zadan 2,3 i 4: do 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.



2. Za termin zakonczenia wykonywania robot przyjmuje si¢ dat¢ ztozenia przez Wykonawceg pisemnego zgloszenia
w siedzibie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i dokonania stosownego wpisu kierownika budowy lub
kierownika robot w dziennik budowy. Warunkiem uznania przez Zamawiajacego robot za zakonczone jest:

1) ztozenie przez Wykonawce zgloszenia o zakonczeniu robot, na ktorym fakt wykonania wszystkich robot
objetych umowa potwierdzili (w zaleznosci od wybranego zadania):
a) dlazadanianr1i4 kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru
b) dla zadan nr 2,3, branzowi kierownicy robot, Inspektor Nadzoru i odpowiedni inspektor branzowy (dla
zadania nr 2 branzy elektrycznej, dla zadania nr 3 branzy sanitarne;j)
c) dlazadania nr 4 kierownik robot oraz Inspektor Nadzoru
2) dokonanie z datg zakonczenia rob6t wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego fakt wykonania wszystkich
robot objetych umowg (odpowiednio do zadania) przez Kierownika budowy (lub kierownika robot) oraz
Inspektora Nadzoru (lub inspektora branzowego) tj. osoby wymienione w §4 ust. 2 i 3 umowy.

3. Rozpoczecie i1 przeprowadzenie przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych nastapi zgodnie z zapisami §12

niniejszej umowy.

§4

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie:

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru bedzie osoba wskazana odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego petnigcymi funkcje¢ branzowych Inspektoréw Nadzoru bgda osoby wskazane
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

4. Przedstawicielem Wykonawcy realizujacym zadanie nr 1 pelnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy bedzie osoba
wskazana odpowiednim wpisem do dziennika budowy (zapis nie dotyczy zadania nr 2, 3 i 4).

5. Przedstawicielem Wykonawcy realizujgcym zadanie Nr ... obj¢te niniejsza umowa bedzie kierownik robot

branzy........

6. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktow bedzie:
..................................................................... tel s TAX
email: ...

7. Strony w trakcie realizacji umowy porozumiewac si¢ beda pisemnie i elektronicznie przesytajac informacje poczta,
faksem oraz drogg email na numery i adresy okreslone w ust. 1 - 6.

8. Inspektorzy Nadzoru oraz Przedstawiciele Zamawiajacego wymienieni w ust. 1, 2 i 3, niniejszego paragrafu
dziataja w granicach przypisanych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z pdézn. zm.) dla Inwestora i w granicach umocowania nadanego im niniejsza umowa przez
Zamawiajacego.

§5
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania placu budowy i dokumentacji projektowe;j,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot,

c) odbioru robot i zaptaty wynagrodzenia, zgodnie z § 10 umowy.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowigzek:

1) przeja¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie plac budowy,

2) zorganizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym zaplecze i miejsce postojowe dla sprz¢tu niezbednego do
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

3) oznakowa¢ plac budowy oraz zapewni¢ jego petna ochrong, zabezpieczenie i bezpieczenstwo,

4) doprowadzi¢ na wiasny koszt na potrzeby realizacji zamowienia niezb¢dne media oraz pokry¢ koszt ich
poboru,

5) wykona¢ caty przedmiot umowy oraz usung¢ wszelkie wady i usterki z nalezytg starannoscig i pilno$cia,

6) realizowa¢ zamdwienie zgodnie z umowa,

7) uzyska¢ zgody na wejScie na teren gruntéw przylegltych do placu budowy, zwigzane z przejazdem,
transportem i skladowaniem materiatéw budowlanych,

8) zapewni¢ specjalistyczny nadzor nad realizacjg zadania,

9) zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikow, jacy sa niezbedni do odpowiedzialnego i terminowego
wykonania robot,

10) realizowa¢ roboty w kolejnosci i terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zgodnie z harmonogramem
rzeczowo- finansowym robot,

11) ponies¢ wszelkie koszty z tytulu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania robot bedacych
konsekwencja zaniedban ze strony Wykonawcy,

12) zawiadamia¢ Inspektora Nadzoru (i inspektora branzowego — w przypadku realizacji zadania 2 lub 3)
o wykonaniu robét ulegajacych zakryciu celem odbioru, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed ich
zakryciem; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Inspektora Nadzoru (i inspektora branzowego-



dla zadan 2 i 3) zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

13) pokry¢ koszty niezbednych wytaczen, uzgodnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, jak rowniez
usunigcia awarii oraz kolizji z niezinwentaryzowanymi 1 nieujgtymi w przekazanej dokumentacji
urzadzeniami, przedmiotami, (dotyczy realizacji zadan 1,2 i 3)

14) pokry¢ koszty deponowania odpadow na sktadowisku odpadéw pochodzacych z terenu budowy,

15) odtworzy¢ nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

16) uczestniczy¢ wraz z przedstawicielami firm podwykonawczych w naradach zwolywanych przez
Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajacego lub udostepnionym na ten cel zapleczu budowy,

17) przygotowaé przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania,

18) przeprowadzi¢ wszelkie badania i proby oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajace
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

19) zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najdalej w dniu odbioru koncowego robot komplet dokumentow
(w 1 kpl.), na ktory sktadaly si¢ beda:

a) protokot odbioru koncowego wraz z instrukcjami montazu, obstugi i konserwacji elementow

zrealizowanych w ramach umowy;,

b) dokumentacja, jako$ci wyrobow,

¢) dokumenty zaswiadczajace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych materiatéow budowlanych
(certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne i higieniczne, karty katalogowe, karty
gwarancyjne, itp.),

d) protokoty odbioréw robot zanikajacych oraz odbiorow czesciowych robot;

e) protokoty rozruchu oraz niezbedne zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

20) przeszkoli¢ dwoch przedstawicieli Zamawiajacego w obstudze wykonanych instalacji i zamontowanych
urzadzen, (dotyczy zadan 2 i 3)

21) wykona¢ i przekazaé Zamawiajagcemu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z dokumentacja
powykonawcza w dwoch egzemplarzach, ( zapis nie dotyczy zadania 4)

22) w ciagu 14 dni od daty odbioru konicowego bez wad i usterek usungé zaplecze budowy,

23) po zakonczeniu robot pozostawi¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ do uzytkowania,

24) uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie ( dotyczy realizacji zadania 1)

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonad i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie i oznakowanie budowy, strzec mienia
znajdujagcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego (zapis dotyczy wykonawcy zadania nr 1)
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz begdzie usuwal i deponowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady
1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na sktadowisku odpadow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy (w przypadku wykonawcy zadania nr 1-
pracownikom i przedstawicielom Wykonawcow zadan nr 2,3 i 4), pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustaws.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposdb niepowodujacy utrudnien w komunikacji
i niestwarzajacy zagrozen wypadkowych w szczegdlnosci dla:

a) komunikacji publicznej odbywajacej sie po drogach publicznych przylegajacych do terenu budowy,

b) komunikacji publicznej na parkingach, chodnikach doj$ciach do budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie

placu budowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym uszkodzeniu przez niego infrastruktury
technicznej i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Koszty naprawy obcigzaja Wykonawce.
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposob gwarantujacy czystos¢ drog publicznych
obstugujacych teren inwestycji (np. poprzez czyszczenie nawierzchni z blota i kamieni nawiezionych przez $rodki
transportowe Wykonawcy).
Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢ w radach budowy, uzgodni¢ harmonogram realizacji calego przedmiotu
zamoOwienia z wykonawcami pozostatych zadan oraz realizacji zakresu objetego niniejsza umowa zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem w sposob umozliwiajacy terminowg realizacje robdt pozostatym wykonawcom.

§7
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci:
a) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z wykonywaniem, robét — od



3.

ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
1 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, a takze z ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), w zakresie prowadzonej

dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia,

1) dla zdania nr 1 na kwot¢ minimum 7.000.000 zt,

2) dla zadania nr 2 na kwot¢ minimum 250.000,00zt
3) dla zadania nr 3 na kwote minimum 500.000,00z}
4) dla zadania nr 3 na kwot¢ minimum 300.000,00zt

na potwierdzenie, czego przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy kopie polisy OC wraz z dowodem uiszczenia
naleznych sktadek.

4.

=
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W przypadku, Kiedy ubezpieczenie bedzie wygasaé w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia po jego wygasnigciu lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotg okreslong w
ust. 3, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie polisy OC wraz z dowodem
uiszczenia naleznych sktadek.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatléw i urzadzen wlasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co, do jakosSci i bezpieczenstwa, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz dokumentacji projektowej.
Przed wbudowaniem materiatu, urzadzenia oraz na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub CE, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng oraz uzyska¢ pisemna akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy niezbedne do wykonania
przewidzianych normami badan oraz potwierdzenia, jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami umowy.
Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny Koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robodt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badan okreslonych w ust.
4 obcigzaja Wykonawce. Powyzsze nie moze by¢ podstawa do zadania ze strony Wykonawcy zmiany terminu
wykonania robot, o ktorym mowa w §3 ust. 1 b).

§9
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, cedowac¢ swoich praw i obowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotéw, w tym rowniez dokonywac przelewu wierzytelnosci naleznych
z tytutu realizacji niniejszej umowy od Zamawiajgcego.
W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia w ust. 1 Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ ze skutkiem
natychmiastowym.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu zamowienia objetego umowsa jak w § 1 ust. 1 zostato ustalone,
jako  wynagrodzenie ryczaltowe W WYSOKOSCI  ..eoeviniiiriiiiiiiiiiiiiinnnn, zt  brutto  (stownie:

............................................................ ztotych), z zastrzezeniem jak w ust. 19 pkt. 1-3.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada przedmiotowi umowy opisanemu w §1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez koszty wynikajace z utrudnien w prowadzeniu robot w sgsiedztwie
czynnych ulic publicznych oraz istniejacej zabudowy, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych,
transportu zewnetrznego i wewnetrznego pracownikow, materiatéw i odpadéw, deponowania na sktadowisku, robot
towarzyszacych i tymczasowych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, dokumentow inwestycji
i dokumentow postgpowania przetargowego takze podatki, tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robdt (a ponadto dla zadania nr 1 koszty opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania,
funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia
mediow i koszty ich zuzycia, wykonania tymczasowych przytaczy zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania
zaplecza budowy, skutecznego i trwatego ogrodzenia placu budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy,
ubezpieczenia budowy, wydzielenia w obrebie placu budowy miejsca pod lokalizacje zapleczy socjalno-
magazynowych dla wykonawcow pozostatych zadan sktadajacych sie na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia,
organizacji ruchu zastgpczego, oplat z tytulu zajgcia pasa drogowego).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacja zadania wynikajace:

a) z dokumentow inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy,

b) z Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny,

€) z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,



e) zlokalizacji obiektu i warunkéw realizacji prac budowlanych,

f)  z zalecen producentéw wbudowywanych materiatow i urzadzen,

g) z przepiséw bhp,

h) z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia,
i) z warunkow niniejszej umowy.

5. Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy odbedzie si¢ fakturami przejSciowymi
w danym okresie rozliczeniowym oraz fakturg koncowa, za elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo
— finansowym robét, zatwierdzonym i podpisanym przez Strony. Zatwierdzony harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1) rozliczanie przejSciowe bedzie odbywato si¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, ktorego koniec
przypada na ostatni dzien miesigca kalendarzowego,

2) podstawa do wystawienia faktur bedzie protokét potwierdzajacy zakres robot wykonanych w okresie
rozliczeniowym, podpisany przez Inspektora Nadzoru i (Kierownika Budowy / Kierownika Robot
i Inspektora Branzowego),

6. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czgsci zamowienia do realizacji podwykonawcy realizowane
beda zgodnie z § 13 ust. 11.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wystawi¢ faktury na kwote, ktora powodowataby przekroczenie
warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robo6t, nawet w przypadku wykonania do czasu rozliczenia wiekszego zakresu rzeczowego
robot. W uzasadnionych przypadkach harmonogramy rzeczowo — finansowe rob6t moga ulec zmianie.

8. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce zaktadanego w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét
zakresu robot w danym okresie rozliczeniowym, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie wstrzymane do
czasu wykonania rob6t lub zmiany w harmonogramach rzeczowo — finansowych robot.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyé 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Faktura koncowa wystawiona zostanie w terminie do 30 dni:

a) dlazadanianr 1: od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

b) dla pozostatych zadan: od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy, o$wiadczenia
o zakonczeniu robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

11. Warunkiem dokonania ptatnoéci konicowej jest podpisanie przez Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
Inspektorow Nadzoru i Kierownika Budowy protokotu odbioru koncowego bez wad i usterek, a w przypadku
stwierdzenia wad i usterek ujawnionych przy odbiorze, protokotu potwierdzajacego usuniecie wad i usterek, ( oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - dotyczy zadania nr 1)

12. Wszystkie ptatnoéci na rzecz Wykonawcy dokonywane bedg przelewem w 21 dniu od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11.

13. Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek dla Wykonawcy w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

15. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania rob6t od udzielenia zaliczki.

16. Zamawiajacy moze na pisemny wniosek Wykonawcy dokona¢ wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia pod
warunkiem jednak pomniejszenia go o kwote stanowigcg iloczyn aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, -
o ktore zostata przyspieszona ptatnosc.

17. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia, jezeli w terminie ptatnosci wniesie zastrzezenia do
przedmiotu umowy lub w przypadku braku dokumentow rozliczeniowych wskazanych odpowiednio w ust. 5 lub 11
orazw §13 ust 11 pkt a.

18. Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych mu kar umownych z faktur przedstawianych do rozliczenia.

19. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie z Wykonawca negocjacji w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia
cen jednostkowych ze wzgledu na zmian¢ wysokosci:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

20. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 19 beda przeprowadzone w terminie do 14 dni od wejscia w Zycie w/w zmian:
1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt.1 i 3 zar6wno z inicjatywy Zamawiajacego jak i na wniosek
Wykonawcy;

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 19 pkt. 2 wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.

21. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 19 pkt.l podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych nastgpuje
jedynie w zakresie warto$ci naleznego podatku od towaru i ustug. Negocjacje nie beda obejmowaé zmiany ceny
stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaru i ustug, czyli tzw. ceny netto.

22. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 19 pkt. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zalaczenia do wniosku,
o ktorym mowa w ust. 20 nastgpujacych dokumentow:



1) analizy wptywu zmian, o ktérych mowa w ust 19 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego zamowienia wraz z struktura
ponoszonych kosztow wynagrodzen jednostkowych.

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokos$ci zarobkow z wytaczeniem danych osobowych
pracownikow.

23. W przypadku, uwzglednienia wniosku Wykonawcy w zakresie zwickszenia cen jednostkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie przeliczone proporcjonalnie do wzrostu tych kosztow. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy bedzie
obowigzywac od dnia wejScia w zycie nowych przepiséw prawa.

§11

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczno$ci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy moze ulec zmianie w drodze obustronnie
podpisanego aneksu, w przypadku:

a) wystgpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w dziennik budowy niekorzystnych warunkow
atmosferycznych trwajacych dtuzej niz 3 tygodnie uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot stanu
surowego otwartego zgodnie z wymaganiami technologii i norm budowlanych,

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

c) gdy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zamowienia na realizacj¢ koniecznych robot dodatkowych, a
wykonanie zamdowienia podstawowego jest uzaleznione od ich wykonania,

d) w przypadku potwierdzenia przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego wady w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcej prawidlowa realizacje przedmiotu
umowy termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przedluzony o czas potrzebny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej,

€) zmiany zakresu rzeczowego robot dokonanego przez Zamawiajacego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) niezawinionego przez Wykonawce przestoju w wykonywaniu robét, spowodowanego op6znieniem realizacji
innego zadania stanowigcego wyodrgbniong W przetargu czgéci zamowienia,

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany umowy o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
przedmiotowego zadania w zakresie os6b wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczno$ci zmiany
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacj¢ zobowigzan stron w okresie trwania
umowy lub udzielonych gwarancji.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany (zamiany, ograniczenia) zakresu rzeczowego robdt bedacych
przedmiotem umowy.

6. Warto$¢ robot niewykonanych (zamienionych, wylaczonych) i odjgtych z wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczattu i iloci robot (zakresu
rzeczowego) niewykonywanych. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie dochodzit zadnego odszkodowania.

7. Zamawiajacy przewiduje zamian¢ wysoko$ci wynagrodzenia rowniez w przypadku potwierdzenia w protokole
koniecznosci przez Inspektora Nadzoru, Projektanta sprawujacego nadzor autorski potrzeby wprowadzenia do
obowigzujacej tresci przedmiotu umowy robot zamiennych.

8. Roboty zamienne to roboty:

a) ktoére w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z biezacej produkcji rynkowej materiatow i urzadzen
wskazanych w przedmiocie zamoéwienia mozna wykona¢ zgodnie z podstawowym zakresem zamoéwienia, lecz
nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiajgcego,

b) ktére w wyniku postepu technologicznego i nowych technologii budowlanych mozna wykonaé¢ w sposob
korzystniejszy dla Zamawiajacego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych
wymagan Zamawiajacego,

c) wynikajace z koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentach inwestycji
wymienionych w §1 ust.3 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

d) wynikajace z wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

umowy,



e) wynikajagce z wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

f)  wynikajace z koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wynikajace z wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

9. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robot zamiennych do obowigzujacej tresci umowy podejmuje Zamawiajacy.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje zadne odszkodowanie.
10. Wprowadzenie oraz rozliczenie robdt zamiennych odbywac si¢ bedzie na nizej okre§lonych zasadach:

a) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych robdt zamiennych beda normy i katalogi naktadéw rzeczowych
zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-6w.
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne
katalogi, a dopiero nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

b) Ceny roboczogodziny, materiatéw i sprzetu i kosztéw posrednich do ustalenia wartosci kosztorysowej robot
zamiennych beda nie wyzsze niz przyjete w kalkulacji ryczattu, a w przypadku braku odpowiednich
sktadnikow nie wyzsze niz okreslone w aktualnych dla terminu realizacji kwartalnikach ,,Sekocenbud”.

c) Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczegciu prac podlegajacych rozliczeniu na
podstawie wyceny indywidualnej.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 4 lit ¢ w wyniku przejecia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy wtedy, gdy

wystapi zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

-, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

§12
1. Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy rozpoczng si¢ w ciggu 14 dni od daty wpisu inspektora nadzoru
potwierdzajacego zakonczenie robot.
2. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przesylajac informacje
faksem na numer okreslony w §4 ust. 5 lub 6.
3. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedtozy Zamawiajacemu:
a) o$wiadczenia whascicieli gruntow /terendw/ lub zarzadedw, z ktorymi sasiaduje plac budowy (teren robét), lub
przez ktore przechodzi inwestycja o przywroceniu terenow do stanu pierwotnego, (dotyczy zadan: 1,2,3)
b) wymagane ST, SST, Prawem Budowlanym, innymi przepisami oraz niniejsza umowa dokumenty odbiorowe,
w tym dokumenty okreslone w § 5 ust. 2. pkt 19 umowy.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy (w tym niekompletno$¢ lub
nieprawidtowos¢ dokumentow odbiorowych), to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1)  do czasu uzupehienia lub poprawienia dokumentéw odbiorowych moze odmoéwié odbioru,
2) jezeli wady nadajg si¢ do niezwtocznego usunigcia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady przedmiotu umowy nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

6. Wznowienie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usuniecie wad
w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu do usuniecia wad i usterek
upowaznia Zamawiajgcego do naliczania kar umownych okre$lonych w §14 ust. 1 pkt. 31 4.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpoczynaja swoj bieg
terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jak rowniez
terminy, o ktorych mowa w § 17.

8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.



§13

Postanowienia dotyczace podwykonawstwa:

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu,

Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie projektu umowy, gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacii
i zgody Wykonawcy,

€) umowa zawiera warto$¢ wynagrodzenia wyzszg niz warto$¢ wynikajaca z kalkulacji stanowigcej podstawe do
okreslenia ceny oferty Wykonawcy;

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

Zamawiajagcy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia projektu umowy WnoSi sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie

niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust.3.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 2,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego zamoéwienia na

roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca ma obowigzek

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi

i dostawy w ramach danego zamo6wienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci

umowy w sprawie zamowienia publicznego i nie wieksza jednak niz 35.000 zk.

10. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi

gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

11. Platnos$ci w sytuacji powierzenia przez Wykonawcg czeéci zamowienia do realizacji podwykonawcy:

a) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie przez Wykonawce
dowodow (tj. protokotu odbioru czesci prac wykonanych przez podwykonawce, oswiadczenia podwykonawcy
i dalszych podwykonawcow o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia od wykonawcy lub dowodu dokonania
przelewu z zastrzezeniem § 10 ust. 5 pkt 1 umowy) potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

b) w przypadku nie wykazania dokonania platnosci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy;,

¢) w przypadku nie wykazania dokonania ptatno$ci naleznej podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie niedokonanych wyptat wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy;,

d) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty przez wykonawce, z zastrzezeniem lit. e).

€) bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcy zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od dnia wykazania zasadnosci takiej platnosci i obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawcg o mozliwosci zglaszania uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, -
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.



9)

h)

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajacy uprawniony begdzie do
odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy wzglednie do zlozenia do depozytu
sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 1 umowy. Szczegdlowy tryb
regulujacy bezposrednia ptatnos¢ na rzecz podwykonawcy okresla art. 143c ust. od 1 do 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

12. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktérych mowa w §13 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
13. Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§14

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

1)

za zawinione opdznienie w wykonywaniu robot budowlanych, ktére uniemozliwia realizacje robdt wykonawcy

innego zadania w wysokosci 0,04% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za opOznienie w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

za opdznienie, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego, na usunigcie wad,

za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji w wysokoSci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

za naruszenie lub op6znienie w realizacji przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w umowie w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien naruszenia lub op6Znienia
w realizacji zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z umowy i wpisanych w dziennik budowy przez Inspektora
Nadzoru,

za odstgpienie od umowy, przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1, od ktérego wykonania
Zamawiajacy odstapit,

za odstgpienie od umowy z Zamawiajacym przez Wykonawce odrebnego zdania, bedacego czescig sktadowa
zamOwienia objetego przetargiem, Z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca niniejszej umowy do wysokosci
roszczen wynikajacych z umowy laczacej Zamawiajacego z wykonawca odrebnego zadania,

W przypadku nieudokumentowania przez wykonawce, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zadania
jak w § 1 ust. 1, stanowigcego wyodrebniong do przetargu cze$¢ zamowienia s zatrudnieni przez wykonawce
lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 — zamawiajacemu
przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
wynikajgcego ze zlozonej oferty na dane zadanie, za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
niedopetnienie obowigzkéw wynikajacych z art. 143d ust 7 t.).

a) nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
0,1 % wartosci kazdorazowej nieterminowej zaplaty za kazdy dzien opdznienia,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 50 zl za kazdy dzien
nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce;

€) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, wynosi 50 zt za kazdy dzien opdznienia,

d) wykonywanie prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi 100,00 zt za
kazdy dzien, liczac od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wykonywaniu prac przez
podwykonawce,

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, wynosi 50 z za kazdy dzien
opoznienia, liczac od uplywu terminu okre§lonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany,



f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 5) wynosi 50 zt za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu okre§lonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
Jezeli kara umowna, nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego.

§15

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) opoznienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot jest dtuzsze niz 4 /cztery/ tygodnie,

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 2 tygodni od daty przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie przystapit do kontynuacji rob6t od daty wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaplaty
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sume
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

€) w razie naruszenia postanowienia okre§lonego w § 13 ust. 10 niniejszej umowy.

f) Zamawiajacy bedzie moglt odstapi¢ od umowy, jesli wykonawca, w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie, kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

€) Zamawiajacy nie reguluje naleznosci Wykonawcy przez okres dluzszy niz 2 miesigce, liczac od daty
wymagalnosci faktury.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt c),

€) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o warto$ci: ................. ,00z1 (stownie:

.................................................... ztotych), co stanowi w zaokragleniu do pelnych ztotych 10 % wartosci

umownej (brutto), w formie ................
Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczen z tytutu regkojmi za wady.

2.

Zwrot zabezpieczenia nastapi w dwoch nw. terminach:
70% zabezpieczenia zwrdocone lub zwolnione zostanie nie pézniej niz w ciagu 30 dni od ostatecznego odbioru

robot,

30% zabezpieczenia zwrdocone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.



3. W przypadku zmiany, przesuni¢cia terminu zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed
terminem wygasni¢cia wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do powyzszego
zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z przesunigcia terminu zakonczenia zadania.

4. W przypadku niedopelnienia obowigzku wynikajacego z ust. 3, jak réowniez obowiazku wynikajacego z Prawa
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy ma prawo do potracenia naleznych kwot z faktur przedktadanych do rozliczenia.

n

10.

11.

§17
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
Okres gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy wynosi 60 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego, bez wad
i usterek.
W okresie gwarancyjnym Wykonaweca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw rocznych obiektu w zakresie
wykonanych roboét i nicodptatnego serwisowania zamontowanych urzadzen w terminach wynikajacych z zawartych
umow z dostawcg 0raz usuwania zaistniatych wad.
W okresie umownym okreslonym w § 3 oraz w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie do
usunigcia wad w terminie uzgodnionym obustronnie i upowaznia Zamawiajacego do usunigcia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niedotrzymania uzgodnionych termindéw, bez utraty udzielonej r¢kojmi za wady na
przedmiot zaméwienia. Warto$¢ naprawy zrealizowanej przez Zamawiajgcego podlega potraceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres udzielonej rgkojmi za wady.
W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie powoduje uszkodzenie,
zniszczenie lub utrate estetyki innych elementoéw budowlanych lub wyposazenia obiektu tj. awarii, Wykonawca
niezwlocznie przystapi do jej usunigcia. Strony, jako dziatanie niezwloczne rozumieja usuniecie awarii w ciagu 12
godzin od chwili zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest po niezwlocznym usunigciu awarii do przywrocenia
obiektu do stanu poprzedniego w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.
W przypadku wystgpienia w okresie udzielonej gwarancji wady, ktorej ujawnienie nie powoduje uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty estetyki elementéw budowlanych lub wyposazenia obiektu Wykonawca usunie ja w ciggu 14
dni od chwili zgloszenia.
W przypadku konieczno$ci demontazu (w celu sprawdzenia, naprawy u producenta) niesprawnego podzespotu lub
urzadzenia dostarczonego w ramach realizacji przedmiot umowy Wykonawca zapewni w ciaggu 14 dni od chwili
zgloszenia usterki dostawe i montaz nowego podzespotu lub calego urzadzenia o parametrach nie gorszych niz
poprzedni.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminéw okreslonych umowa udziela on Zamawiajacemu
zezwolenia na usuniecie wad, dostawe, wymiang, naprawe na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na przedmiot
zamowienia.
Koszt usuniecia wad (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego zlecone
przez Zamawiajacego podlega refakturowaniu na Wykonawce rob6t. Wykonawca w tym zakresie upowaznia
Zamawiajacego do wystawienia faktur VAT bez wiasnego podpisu.
Osoba odpowiedzialng za realizacje zobowiazan umownych w okresie udzielonej gwarancji ze strony Wykonawcy

§18

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zwigzku z art. 36 ust.2 pkt. 8a ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga,
aby pracownicy fizyczni wykonujacy czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim
fizycznym wykonywaniu robot budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1666).

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych, przedtozy Zamawiajagcemu informacje w
formie o$wiadczenia na temat iloSci osob zatrudnionych na umowe o prace, ze wskazaniem czynnosci, ktére
beda przez te osoby wykonywane w zakresie realizacji zamowienia zgodnie z postanowieniem zawartym w ust.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dowody potwierdzajace spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, np.:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg(')lnosﬁci1 bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje

t Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna



takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje Pracy.

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawce, na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 1, ze
pracownicy fizyczni wykonujacy czynnosci w zakresie realizacji okre§lonego zadania, stanowigcego wyodrebniong do
przetargu czgs¢ zamodwienia Sg zatrudnieni przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
zgodnie z postanowieniem ust. 1, Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w
wysokosci zgodnej z § 14 ust. 1 pkt 8 umowy.

6. Jesli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie udokumentuje, ze
pracownicy fizyczni wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
wykonywaniu robét budowlanych, sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, Zamawiajacy bedzie mogt odstapic¢ od
umowy zgodnie z § 15 ust. 1 lit. f).

§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w sprawie zamoOwienia
publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

5. Ewentualne spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

§20
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



