



Polkowice, dnia 23 października 2017 r.

Znak sprawy: 7/2017

**Do wszystkich Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 603709-N-2017 w dniu 18.10.2017 r., w trybie przetargu nieograniczonego na:

*„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynek B1 wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Jana Pawła II Polkowice – działka 825/231”*

**ZMIANA  
Treści SIWZ**

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Polkowicach, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), **zmienia treść SIWZ i projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3** do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**I. W § 16 SIWZ zmienia się:**

1) **ust. 2**, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zabezpieczenie określone w ust. 1, za zgodą Zamawiającego, może być utworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane”.

2) **ust. 4 – 6**, które otrzymują brzmienie:

„4. Zamawiający wpłaci kolejne kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa ,tj. nie później niż ..... miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy”.

**II W projekcie umowy (załącznik nr 3):**

**1. w § 10 zmienia się:**

1) **ust. 6**, który otrzymuje brzmienie:

„6. Płatności w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia do realizacji podwykonawcy realizowane będą zgodnie z § 13 ust. 11, z zastrzeżeniem jak w § 16 ust. 2 – 8”.

2) **ust. 12**, który otrzymuje brzmienie:

„12. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem w 21 dniu od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wskazanymi odpowiednio w ust. 5 lub 11, z zastrzeżeniem jak w § 16 ust. 2 – 8”.

**2. w § 16 zmienia się:**

1) **ust. 2**, który otrzymuje brzmienie:

„2. Zabezpieczenie określone w ust. 1, za zgodą Zamawiającego, może być utworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane”.

2) **ust. 4 – 6**, które otrzymują brzmienie:

„4. Zamawiający wpłaci kolejne kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa ,tj. nie później niż ..... miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy”.

3) **ust. 9**, który otrzymuje brzmienie:

„9. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady”

W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje niezmienną.

PREZES ZARZĄDU

*Robert Adamczyk*

.....  
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

REGON 390087964

NIP 692-000-01-31

KRS 0000120857

Konto: Bank Zachodni BZ WBK S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 33 203 000,00 zł

21 1090 2109 0000 0005 5002 9044

STARSZY SPECJALISTA

ds. Administracji

*Anna Przybecka*